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Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 217 306,57 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОС-02-01 Рекультивация несанкционированной свалки 157 746,54 2 280,43 160 026,97

157 746,54 2 280,43 160 026,97

157 746,54 2 280,43 160 026,97

2 Приказ от 19.06.2020 № 332/пр 

прил.1 п.55

Временные здания и сооружения - Объекты 

жилищного, социально-культурного, коммунально-

бытового назначения в сельской местности - 3,1%

4 890,14 70,69 4 960,83

3,1% от 157746540 3,1% от 2280430

4 890,14 70,69 4 960,83

162 636,68 2 351,12 164 987,80

162 636,68 2 351,12 164 987,80

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8

3 Сводная смета на проектные 

(изыскательские) работы

Проектные работы 8 431,92 8 431,92

4 Сводная смета на проектные 

(изыскательские) работы

Изыскательские работы 3 785,00 3 785,00

5 Сводная смета на проектные 

(изыскательские) работы

Экспертиза 333,33 333,33

400000,67/1,20

12 550,25 12 550,25

162 636,68 2 351,12 12 550,25 177 538,05

6 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр 

п.179

Непредвиденные затраты для объектов 

капитального строительства 

непроизводственного назначения - 2%

3 252,73 47,02 251,01 3 550,76

2% от 162636680 2% от 2351120 2% от 0 2% от 12550250

3 252,73 47,02 251,01 3 550,76

165 889,41 2 398,14 12 801,26 181 088,81

7 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 33 177,88 479,63 2 560,25 36 217,76

20% от 165889410 20% от 2398140 20% от 0 20% от 12801260

33 177,88 479,63 2 560,25 36 217,76

199 067,29 2 877,77 15 361,51 217 306,57

3 215,51

8 908,28

2 566,13

134 358,26

ЭМ

ОТм

М

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка 
обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства, в отношении которого 
планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и 

ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной 
документации, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
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1 2 3 4 5 6 7 8

1,10

6 470,45

4 507,21

15 361,51

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик И.о. заместителя главы Тяжинского МО – начальник управления (П.В. Яблочкин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(И.В. Семакин)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник (И.В. Семакин)

[подпись (инициалы, фамилия)]

СП

прочие затраты

(К.В. Глухов)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка

НР

Страница 3



Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Основание Локальные сметы

Сметная стоимость 160 026,97 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

(количество) (измеритель)

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-02-01-01 Проведение технического этапа рекультивации, 1 очередь 25 347,80 25 347,80

2 ЛС-02-01-02 Проведение технического этапа рекультивации, 2 очередь 26 644,57 26 644,57

3 ЛС-02-01-03 Проведение технического этапа рекультивации, 3 очередь 26 001,92 26 001,92

4 ЛС-02-01-04 Проведение технического этапа рекультивации, 4 очередь 24 934,82 24 934,82

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

(наименование стройки)

Рекультивация несанкционированной свалки

(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 ЛС-02-01-05 Технический этап рекультивации площади вне площадки изоляции и за 

границей отвода

8 353,58 8 353,58

6 ЛС-02-01-06 Устройство верхнего изоляционного покрытия 22 075,48 22 075,48

7 ЛС-02-01-07 Крепление откосов 12 418,22 12 418,22

8 ЛС-02-01-08 Устройство водоотводных канав К-1, К-2 485,23 485,23

9 ЛС-02-01-09 Устройство водоотводной канавы К-3 по периметру изолированного 

тела

1 061,79 518,18 1 579,97

10 ЛС-02-01-10 Устройство водоотводной канавы К-4 по периметру изолированного 

тела

1 291,05 518,18 1 809,23

11 ЛС-02-01-11 Строительство дренажной системы в основании массива складирования 601,93 725,89 1 327,82

12 ЛС-02-01-12 Биологический этап рекультивации 5 249,15 5 249,15

13 ЛС-02-01-13 Водоотведение с площадок с твёрдым покрытием 2 449,70 518,18 2 967,88

14 ЛС-02-01-14 Строительство наблюдательной скважины (3 шт.) 645,88 645,88

15 ЛС-02-01-15 Устройство скважин для отвода биогаза 185,42 185,42

157 746,54 2 280,43 160 026,97

157 746,54 2 280,43 160 026,97

157 746,54 2 280,43 160 026,97

157 746,54 2 280,43 160 026,97

157 746,54 2 280,43 160 026,97

3 215,51

8 908,28

2 566,13

134 358,26

1,10

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Временные здания и сооружения

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального 
строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и 
изыскательские работы

Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования 
инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального 

строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом 
которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой 
аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и 

изыскательские работы"

Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Перевозка
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1 2 3 4 5 6 7 8

6 470,45

4 507,21

Главный инженер проекта

Составил:

Проверил:

НР

СП

(И.В. Семакин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник (И.В. Семакин)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 25 347,80 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 25 347,80 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 150,95 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 315,49 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 370,68 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 476,26 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Проведение технического этапа рекультивации, 1 очередь

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №1
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-009-08
Сгребание отходов

1000 м3 6,656 1 6,656

2 261 470,77

чел.-ч 157,68064 103 801,17

91.01.05-086 маш.-ч 23,69 157,68064 1 658,23 261 470,77

4-100-060 чел.-ч 23,69 157,68064 658,30 103 801,17

365 271,94
103 801,17

Пр/812-001.1-1 % 92 92 95 497,08

Пр/774-001.1 % 46 46 47 748,54

76 399,87 508 517,56
2 ГЭСН01-01-023-08 1000 м3 6,656 1 6,656

1 чел.-ч 24,42752 9 737,54

1-100-20 чел.-ч 3,67 24,42752 398,63 9 737,54

2 532 119,23

чел.-ч 118,21056 82 374,23

91.01.01-035 маш.-ч 2,16 14,37696 887,54 1,54 1 366,81 19 650,57

4-100-060 чел.-ч 2,16 14,37696 658,30 9 464,35

91.01.03-023 маш.-ч 15,6 103,8336 3 475,69 1,42 4 935,48 512 468,66

4-100-070 чел.-ч 15,6 103,8336 702,18 72 909,88

624 231,00
92 111,77

Пр/812-001.1-1 % 92 92 84 742,83

Пр/774-001.1 % 46 46 42 371,41

112 882,40 751 345,24
3 ГЭСН01-01-023-20

перемещение до 150 мм
1000 м3 6,656 1 6,656

кор-ка

1 чел.-ч 7,3216 2 918,61

1-100-20 чел.-ч 0,22 5 7,3216 398,63 2 918,61

2 147 827,50

чел.-ч 29,952 21 031,70

91.01.03-023 маш.-ч 0,9 5 29,952 3 475,69 1,42 4 935,48 147 827,50

4-100-070 чел.-ч 0,9 5 29,952 702,18 21 031,70

171 777,81
23 950,31

3
Раздел 1. Проведение технического этапа рекультивации, 1 очередь

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2

Объем=6656,0 / 1000

ЭМ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными 
с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2
Объем=6656,0 / 1000

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

перемещение до 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-023-08

Объем=6656,0 / 1000

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Итого прямые затраты
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-001.1-1 % 92 92 22 034,29

Пр/774-001.1 % 46 46 11 017,14

30 773,62 204 829,24
4 ГЭСН01-02-002-03 1000 м3 4,829 1 4,829

2 146 346,34

чел.-ч 99,91201 64 366,96

91.01.01-035 маш.-ч 17,63 85,13527 887,54 1,54 1 366,81 116 363,74

4-100-060 чел.-ч 17,63 85,13527 658,30 56 044,55

91.08.03-003 маш.-ч 6,13 29,60177 344,81 1,5 517,22 15 310,63

91.15.02-024 маш.-ч 3,06 14,77674 724,75 1,37 992,91 14 671,97

4-100-050 чел.-ч 3,06 14,77674 563,21 8 322,41

210 713,30
64 366,96

Пр/812-001.1-1 % 92 92 59 217,60

Пр/774-001.1 % 46 46 29 608,80

62 029,34 299 539,70
5 ГЭСН01-02-002-06

до 8 проходов
1000 м3 4,829 1 4,829

кор-ка

2 41 978,45

чел.-ч 20,61983 11 613,29

91.08.03-003 маш.-ч 1,23 7 41,57769 344,81 1,5 517,22 21 504,81

91.15.02-024 маш.-ч 0,61 7 20,61983 724,75 1,37 992,91 20 473,64

4-100-050 чел.-ч 0,61 7 20,61983 563,21 11 613,29

53 591,74
11 613,29

Пр/812-001.1-1 % 92 92 10 684,23

Пр/774-001.1 % 46 46 5 342,11

14 416,67 69 618,08
6 ФСБЦ-02.3.01.05-0436 м3 5249,183363 1 5249,1833625 6 560 324,38

6 ФСБЦ-02.3.01.05-0436 м3 5249,1833625 5249,1833625 2 450,55 0,51 1 249,78 6 560 324,38

6.1 ФСБЦ-02.3.01.05-0436_02-15-
1-01-0030

т 9186,0709 324,64 -1 -2 982 166,06

6.2 ФСБЦ-02.3.01.05-0436_02-15-
1-01-0275

т 9186,0709 1 707,57 15 685 859,09

19 264 017,41
7 ГЭСН27-04-016-05 1000 м2 2,65 1 2,65

1 чел.-ч 192,125 78 696,32

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый 
проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
Объем=4829,0 / 1000

ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
ФОТ

Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 
01-02-002-03
4829,0/2855,0=1,7/0,2=8 следов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=4829,0*(1,05*1,01*1,025)

Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, 
средний 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 275 км 

Всего по позиции

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, 
средний
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: в "обойме"
Объем=2650,0 / 1000

ОТ(ЗТ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-100-23 чел.-ч 72,5 192,125 409,61 78 696,32

2 31 390,86

чел.-ч 20,14 12 990,66

91.01.01-035 маш.-ч 5,88 15,582 887,54 1,54 1 366,81 21 297,63

4-100-060 чел.-ч 5,88 15,582 658,30 10 257,63

91.01.02-004 маш.-ч 0,1 0,265 1 933,00 1,42 2 744,86 727,39

4-100-060 чел.-ч 0,1 0,265 658,30 174,45

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 2,703 2 190,26 1,41 3 088,27 8 347,59

4-100-060 чел.-ч 1,02 2,703 658,30 1 779,38

91.14.02-001 маш.-ч 0,6 1,59 477,92 1,34 640,41 1 018,25

4-100-040 чел.-ч 0,6 1,59 490,06 779,20

4 51,99

08.1.02.11-0001 т 0,00026 0,000689 55 898,18 1,35 75 462,54 51,99

123 129,83
91 686,98

Пр/812-021.0-1 % 147 147 134 779,86

Пр/774-021.0 % 134 134 122 860,55

143 686,88 380 770,24
8 ФСБЦ-01.7.12.02-0011 м2 3180 1 3180 238,81 1,21 288,96 918 892,80

918 892,80
9 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 2,65 1 2,65

1 чел.-ч 73,405 29 798,76

1-100-22 чел.-ч 27,7 73,405 405,95 29 798,76

2 17 984,28

чел.-ч 10,176 6 565,11

91.01.01-035 маш.-ч 2,52 6,678 887,54 1,54 1 366,81 9 127,56

4-100-060 чел.-ч 2,52 6,678 658,30 4 396,13

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 2,703 2 190,26 1,41 3 088,27 8 347,59

4-100-060 чел.-ч 1,02 2,703 658,30 1 779,38

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,795 477,92 1,34 640,41 509,13

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,795 490,06 389,60

4 26,00

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0003445 55 898,18 1,35 75 462,54 26,00

54 374,15
36 363,87

Пр/812-021.0-1 % 147 147 53 454,89

Пр/774-021.0 % 134 134 48 727,59

59 077,97 156 556,63
10 ФСБЦ-12.1.02.10-0174 м2 3180 1 3180 255,67 1,71 437,20 1 390 296,00

1 390 296,00
11 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 2,65 1 2,65

1 чел.-ч 73,405 29 798,76

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
Объем=2650,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

Всего по позиции
Мат бентонитовый водонепроницаемый из тканого и нетканого 
геотекстиля, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2

(Автомобильные дороги)

Объем=2650,0*1,2

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

(Автомобильные дороги)

Объем=2650,0*1,2

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
Объем=2650,0 / 1000

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, 
толщина полотна 2 мм

ОТ(ЗТ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-100-22 чел.-ч 27,7 73,405 405,95 29 798,76

2 17 984,28

чел.-ч 10,176 6 565,11

91.01.01-035 маш.-ч 2,52 6,678 887,54 1,54 1 366,81 9 127,56

4-100-060 чел.-ч 2,52 6,678 658,30 4 396,13

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 2,703 2 190,26 1,41 3 088,27 8 347,59

4-100-060 чел.-ч 1,02 2,703 658,30 1 779,38

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,795 477,92 1,34 640,41 509,13

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,795 490,06 389,60

4 26,00

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0003445 55 898,18 1,35 75 462,54 26,00

54 374,15
36 363,87

Пр/812-021.0-1 % 147 147 53 454,89

Пр/774-021.0 % 134 134 48 727,59

59 077,97 156 556,63
12 ФСБЦ-01.7.12.05-1022 м2 2915 1 2915 83,15 1,34 111,42 324 789,30

324 789,30
13 ГЭСН01-01-106-05 1000 м3 0,4629 1 0,4629

2 4 783,18

чел.-ч 3,499524 2 303,74

91.01.01-035 маш.-ч 7,56 3,499524 887,54 1,54 1 366,81 4 783,18

4-100-060 чел.-ч 7,56 3,499524 658,30 2 303,74

7 086,92
2 303,74

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 119,44

Пр/774-001.1 % 46 46 1 059,72

22 177,75 10 266,08
14 ГЭСН01-01-106-14

перемещение до 30 м
1000 м3 0,463 1 0,463

кор-ка

2 7 935,73

чел.-ч 5,80602 3 822,10

91.01.01-035 маш.-ч 6,27 2 5,80602 887,54 1,54 1 366,81 7 935,73

4-100-060 чел.-ч 6,27 2 5,80602 658,30 3 822,10

11 757,83
3 822,10

Пр/812-001.1-1 % 92 92 3 516,33

Пр/774-001.1 % 46 46 1 758,17

36 786,89 17 032,33
15 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 479,32075 1 479,32075 625 518,37

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 700 г/м2
(Автомобильные дороги)

Объем=2650,0*1,1

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(1543,0*0,3) / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-106-05
Объем=463,0 / 1000

перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Объем=463,0*(1,01*1,025)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, 
фракция 20-40 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
15 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 479,32075 479,32075 1 305,01 625 518,37

15.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-
1-01-0030

т 666,2558 324,64 -1 -216 293,28

15.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-
1-01-0101

т 666,2558 726,31 483 908,25

893 133,34

16 49-1 т 0,614 1 0,614 46,94

46,94
17 02-15-1-01-0277 т 0,614 1 0,614 1 055,20

1 055,20
18 ГЭСН01-02-127-01 га 0,013 1 0,013

2 396,56

чел.-ч 0,09126 60,08

91.12.08-514 маш.-ч 7,02 0,09126 4 345,44 396,56

4-100-060 чел.-ч 7,02 0,09126 658,30 60,08

456,64
60,08

Пр/812-001.4-1 % 89 89 53,47

Пр/774-001.4 % 41 41 24,63

41 133,85 534,74

24 468 996,30

150 949,99

1 210 217,18

315 494,15

22 791 232,84

1 102,14

25 347 797,46

25 346 695,32

150 949,99

1 210 217,18

315 494,15

22 791 232,84

519 554,91

359 246,25

1 102,14

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, 
фракция 20-40 мм 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

Всего по позиции
Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу 
самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 
л.с.)
Объем=130,0/10000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Вывоз мусора
Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 277 км

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
466 444,14

519 554,91

359 246,25

25 347 797,46

370,68412

476,263844

Составил:

Проверил:

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

Страница 7



Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 26 644,57 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 26 644,57 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 163,70 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 418,96 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 402,28 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 629,16 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02
Проведение технического этапа рекультивации, 2 очередь

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №2
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года

Страница 8



на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-009-08
Сгребание отходов

1000 м3 9,82 1 9,82

2 385 763,66

чел.-ч 232,6358 153 144,15

91.01.05-086 маш.-ч 23,69 232,6358 1 658,23 385 763,66

4-100-060 чел.-ч 23,69 232,6358 658,30 153 144,15

538 907,81
153 144,15

Пр/812-001.1-1 % 92 92 140 892,62

Пр/774-001.1 % 46 46 70 446,31

76 399,87 750 246,74
2 ГЭСН01-01-023-08 1000 м3 9,82 1 9,82

1 чел.-ч 36,0394 14 366,39

1-100-20 чел.-ч 3,67 36,0394 398,63 14 366,39

2 785 067,73

чел.-ч 174,4032 121 531,69

91.01.01-035 маш.-ч 2,16 21,2112 887,54 1,54 1 366,81 28 991,68

4-100-060 чел.-ч 2,16 21,2112 658,30 13 963,33

91.01.03-023 маш.-ч 15,6 153,192 3 475,69 1,42 4 935,48 756 076,05

4-100-070 чел.-ч 15,6 153,192 702,18 107 568,36

920 965,81
135 898,08

Пр/812-001.1-1 % 92 92 125 026,23

Пр/774-001.1 % 46 46 62 513,12

112 882,40 1 108 505,16
3 ГЭСН01-01-023-20

перемещение до 150 мм
1000 м3 9,82 1 9,82

кор-ка

1 чел.-ч 10,802 4 306,00

1-100-20 чел.-ч 0,22 5 10,802 398,63 4 306,00

2 218 098,86

чел.-ч 44,19 31 029,33

91.01.03-023 маш.-ч 0,9 5 44,19 3 475,69 1,42 4 935,48 218 098,86

4-100-070 чел.-ч 0,9 5 44,19 702,18 31 029,33

253 434,19
35 335,33

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

3
Раздел 1. Проведение технического этапа рекультивации, 2 очередь

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2

Объем=9820,0 / 1000

ЭМ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными 
с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2
Объем=9820,0 / 1000

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-023-08

Объем=9820,0 / 1000

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Итого прямые затраты
ФОТ

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Итого прямые затраты
ФОТ

перемещение до 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-001.1-1 % 92 92 32 508,50

Пр/774-001.1 % 46 46 16 254,25

30 773,62 302 196,94
4 ГЭСН01-02-002-03 1000 м3 4,756 1 4,756

2 144 134,03

чел.-ч 98,40164 63 393,92

91.01.01-035 маш.-ч 17,63 83,84828 887,54 1,54 1 366,81 114 604,67

4-100-060 чел.-ч 17,63 83,84828 658,30 55 197,32

91.08.03-003 маш.-ч 6,13 29,15428 344,81 1,5 517,22 15 079,18

91.15.02-024 маш.-ч 3,06 14,55336 724,75 1,37 992,91 14 450,18

4-100-050 чел.-ч 3,06 14,55336 563,21 8 196,60

207 527,95
63 393,92

Пр/812-001.1-1 % 92 92 58 322,41

Пр/774-001.1 % 46 46 29 161,20

62 029,34 295 011,56
5 ГЭСН01-02-002-06

до 8 проходов
1000 м3 4,756 1 4,756

кор-ка

2 41 343,86

чел.-ч 20,30812 11 437,74

91.08.03-003 маш.-ч 1,23 7 40,94916 344,81 1,5 517,22 21 179,72

91.15.02-024 маш.-ч 0,61 7 20,30812 724,75 1,37 992,91 20 164,14

4-100-050 чел.-ч 0,61 7 20,30812 563,21 11 437,74

52 781,60
11 437,74

Пр/812-001.1-1 % 92 92 10 522,72

Пр/774-001.1 % 46 46 5 261,36

14 416,67 68 565,68
6 ФСБЦ-02.3.01.05-0436 м3 5169,83145 1 5169,83145 6 461 151,95

6 ФСБЦ-02.3.01.05-0436 м3 5169,83145 5169,83145 2 450,55 0,51 1 249,78 6 461 151,95

6.1 ФСБЦ-02.3.01.05-0436_02-15-
1-01-0030

т 9047,205 324,64 -1 -2 937 084,63

6.2 ФСБЦ-02.3.01.05-0436_02-15-
1-01-0275

т 9047,205 1 707,57 15 448 735,84

18 972 803,16
7 ГЭСН27-04-016-05 1000 м2 2,779 1 2,779

1 чел.-ч 201,4775 82 527,20

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый 
проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
Объем=4756,0 / 1000

ЭМ

Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 
01-02-002-03
4756,0/2779,0=1,7/0,2=8 следов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, 
средний
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
ФОТ

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: в "обойме"
Объем=2779,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Объем=4756,0*(1,05*1,01*1,025)

Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, 
средний 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 275 км 

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-100-23 чел.-ч 72,5 201,4775 409,61 82 527,20

2 32 918,96

чел.-ч 21,1204 13 623,03

91.01.01-035 маш.-ч 5,88 16,34052 887,54 1,54 1 366,81 22 334,39

4-100-060 чел.-ч 5,88 16,34052 658,30 10 756,96

91.01.02-004 маш.-ч 0,1 0,2779 1 933,00 1,42 2 744,86 762,80

4-100-060 чел.-ч 0,1 0,2779 658,30 182,94

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 2,83458 2 190,26 1,41 3 088,27 8 753,95

4-100-060 чел.-ч 1,02 2,83458 658,30 1 866,00

91.14.02-001 маш.-ч 0,6 1,6674 477,92 1,34 640,41 1 067,82

4-100-040 чел.-ч 0,6 1,6674 490,06 817,13

4 54,52

08.1.02.11-0001 т 0,00026 0,0007225 55 898,18 1,35 75 462,54 54,52

129 123,71
96 150,23

Пр/812-021.0-1 % 147 147 141 340,84

Пр/774-021.0 % 134 134 128 841,31

143 686,89 399 305,86
8 ФСБЦ-01.7.12.02-0011 м2 3334,8 1 3334,8 238,81 1,21 288,96 963 623,81

963 623,81
9 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 2,779 1 2,779

1 чел.-ч 76,9783 31 249,34

1-100-22 чел.-ч 27,7 76,9783 405,95 31 249,34

2 18 859,74

чел.-ч 10,67136 6 884,69

91.01.01-035 маш.-ч 2,52 7,00308 887,54 1,54 1 366,81 9 571,88

4-100-060 чел.-ч 2,52 7,00308 658,30 4 610,13

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 2,83458 2 190,26 1,41 3 088,27 8 753,95

4-100-060 чел.-ч 1,02 2,83458 658,30 1 866,00

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,8337 477,92 1,34 640,41 533,91

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,8337 490,06 408,56

4 27,26

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0003613 55 898,18 1,35 75 462,54 27,26

57 021,03
38 134,03

Пр/812-021.0-1 % 147 147 56 057,02

Пр/774-021.0 % 134 134 51 099,60

59 077,96 164 177,65
10 ФСБЦ-12.1.02.10-0174 м2 3334,8 1 3334,8 255,67 1,71 437,20 1 457 974,56

1 457 974,56
11 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 2,779 1 2,779

1 чел.-ч 76,9783 31 249,34

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции
Мат бентонитовый водонепроницаемый из тканого и нетканого 
геотекстиля, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2

(Автомобильные дороги)

Объем=2779,0*1,2

Всего по позиции

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
Объем=2779,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, 
толщина полотна 2 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

(Автомобильные дороги)

Объем=2779,0*1,2

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
Объем=2779,0 / 1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-100-22 чел.-ч 27,7 76,9783 405,95 31 249,34

2 18 859,74

чел.-ч 10,67136 6 884,69

91.01.01-035 маш.-ч 2,52 7,00308 887,54 1,54 1 366,81 9 571,88

4-100-060 чел.-ч 2,52 7,00308 658,30 4 610,13

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 2,83458 2 190,26 1,41 3 088,27 8 753,95

4-100-060 чел.-ч 1,02 2,83458 658,30 1 866,00

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,8337 477,92 1,34 640,41 533,91

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,8337 490,06 408,56

4 27,26

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0003613 55 898,18 1,35 75 462,54 27,26

57 021,03
38 134,03

Пр/812-021.0-1 % 147 147 56 057,02

Пр/774-021.0 % 134 134 51 099,60

59 077,96 164 177,65
12 ФСБЦ-01.7.12.05-1022 м2 3056,9 1 3056,9 83,15 1,34 111,42 340 599,80

340 599,80
13 ГЭСН01-01-106-05 1000 м3 0,8337 1 0,8337

2 8 614,69

чел.-ч 6,302772 4 149,11

91.01.01-035 маш.-ч 7,56 6,302772 887,54 1,54 1 366,81 8 614,69

4-100-060 чел.-ч 7,56 6,302772 658,30 4 149,11

12 763,80
4 149,11

Пр/812-001.1-1 % 92 92 3 817,18

Пр/774-001.1 % 46 46 1 908,59

22 177,73 18 489,57
14 ГЭСН01-01-106-14

перемещение до 30 м
1000 м3 0,8337 1 0,8337

кор-ка

2 14 289,45

чел.-ч 10,454598 6 882,26

91.01.01-035 маш.-ч 6,27 2 10,454598 887,54 1,54 1 366,81 14 289,45

4-100-060 чел.-ч 6,27 2 10,454598 658,30 6 882,26

21 171,71
6 882,26

Пр/812-001.1-1 % 92 92 6 331,68

Пр/774-001.1 % 46 46 3 165,84

36 786,89 30 669,23
15 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 863,087925 1 863,087925 1 126 338,37

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(2779,0*0,3) / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 700 г/м2
(Автомобильные дороги)

Объем=2779,0*1,1

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-106-05
Объем=833,7 / 1000

перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, 
фракция 20-40 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Объем=833,7*(1,01*1,025)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
15 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 863,087925 863,087925 1 305,01 1 126 338,37

15.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-
1-01-0030

т 1199,6922 324,64 -1 -389 468,08

15.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-
1-01-0101

т 1199,6922 726,31 871 348,44

1 608 218,73

25 593 938,70

163 698,27

1 667 950,72

418 960,61

23 343 329,10

26 644 566,10

163 698,27

1 667 950,72

418 960,61

23 343 329,10

630 876,22

419 751,18

582 658,88

630 876,22

419 751,18

26 644 566,10

402,2755

629,15925

Составил:

Проверил:

Всего по позиции
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, 
фракция 20-40 мм 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 26 001,92 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 26 001,92 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 78,86 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 272,51 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 193,84 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 414,78 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-03
Проведение технического этапа рекультивации, 3 очередь

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №3
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-009-08
Сгребание отходов

1000 м3 5,244 1 5,244

2 206 002,51

чел.-ч 124,23036 81 780,85

91.01.05-086 маш.-ч 23,69 124,23036 1 658,23 206 002,51

4-100-060 чел.-ч 23,69 124,23036 658,30 81 780,85

287 783,36
81 780,85

Пр/812-001.1-1 % 92 92 75 238,38

Пр/774-001.1 % 46 46 37 619,19

76 399,87 400 640,93
2 ГЭСН01-01-023-08 1000 м3 5,244 1 5,244

1 чел.-ч 19,24548 7 671,83

1-100-20 чел.-ч 3,67 19,24548 398,63 7 671,83

2 419 235,76

чел.-ч 93,13344 64 899,41

91.01.01-035 маш.-ч 2,16 11,32704 887,54 1,54 1 366,81 15 481,91

4-100-060 чел.-ч 2,16 11,32704 658,30 7 456,59

91.01.03-023 маш.-ч 15,6 81,8064 3 475,69 1,42 4 935,48 403 753,85

4-100-070 чел.-ч 15,6 81,8064 702,18 57 442,82

491 807,00
72 571,24

Пр/812-001.1-1 % 92 92 66 765,54

Пр/774-001.1 % 46 46 33 382,77

112 882,40 591 955,31
3 ГЭСН01-01-023-20

перемещение до 150 мм
1000 м3 5,244 1 5,244

кор-ка

1 чел.-ч 5,7684 2 299,46

1-100-20 чел.-ч 0,22 5 5,7684 398,63 2 299,46

2 116 467,46

чел.-ч 23,598 16 570,04

91.01.03-023 маш.-ч 0,9 5 23,598 3 475,69 1,42 4 935,48 116 467,46

4-100-070 чел.-ч 0,9 5 23,598 702,18 16 570,04

135 336,96
18 869,50

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

3
Раздел 1. Проведение технического этапа рекультивации, 3 очередь

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2

Объем=5244,0 / 1000

ЭМ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными 
с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2
Объем=5244,0 / 1000

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-023-08

Объем=5244,0 / 1000

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Итого прямые затраты
ФОТ

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Итого прямые затраты
ФОТ

перемещение до 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-001.1-1 % 92 92 17 359,94

Пр/774-001.1 % 46 46 8 679,97

30 773,62 161 376,87
4 ГЭСН01-02-002-03 1000 м3 5,621 1 5,621

2 170 348,47

чел.-ч 116,29849 74 923,72

91.01.01-035 маш.-ч 17,63 99,09823 887,54 1,54 1 366,81 135 448,45

4-100-060 чел.-ч 17,63 99,09823 658,30 65 236,36

91.08.03-003 маш.-ч 6,13 34,45673 344,81 1,5 517,22 17 821,71

91.15.02-024 маш.-ч 3,06 17,20026 724,75 1,37 992,91 17 078,31

4-100-050 чел.-ч 3,06 17,20026 563,21 9 687,36

245 272,19
74 923,72

Пр/812-001.1-1 % 92 92 68 929,82

Пр/774-001.1 % 46 46 34 464,91

62 029,34 348 666,92
5 ГЭСН01-02-002-06

до 11 проходов
1000 м3 5,621 1 5,621

кор-ка

2 69 804,71

чел.-ч 34,2881 19 311,40

91.08.03-003 маш.-ч 1,23 10 69,1383 344,81 1,5 517,22 35 759,71

91.15.02-024 маш.-ч 0,61 10 34,2881 724,75 1,37 992,91 34 045,00

4-100-050 чел.-ч 0,61 10 34,2881 563,21 19 311,40

89 116,11
19 311,40

Пр/812-001.1-1 % 92 92 17 766,49

Пр/774-001.1 % 46 46 8 883,24

20 595,24 115 765,84
6 ФСБЦ-02.3.01.05-0436 м3 6110,097263 1 6110,0972625 7 636 277,36

6 ФСБЦ-02.3.01.05-0436 м3 6110,0972625 6110,0972625 2 450,55 0,51 1 249,78 7 636 277,36

6.1 ФСБЦ-02.3.01.05-0436_02-15-
1-01-0030

т 10692,6702 324,64 -1 -3 471 268,45

6.2 ФСБЦ-02.3.01.05-0436_02-15-
1-01-0275

т 10692,6702 1 707,57 18 258 482,85

22 423 491,76
7 ГЭСН27-04-016-05 1000 м2 1,32 1 1,32

1 чел.-ч 95,7 39 199,68

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый 
проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
Объем=5621,0 / 1000

ЭМ

Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 
01-02-002-03
5621/2315=2,3/0,2=11 следов ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, 
средний
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
ФОТ

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: в "обойме"
Объем=1320,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Объем=5621,0*(1,05*1,01*1,025)

Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, 
средний 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 275 км 

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-100-23 чел.-ч 72,5 95,7 409,61 39 199,68

2 15 636,20

чел.-ч 10,032 6 470,83

91.01.01-035 маш.-ч 5,88 7,7616 887,54 1,54 1 366,81 10 608,63

4-100-060 чел.-ч 5,88 7,7616 658,30 5 109,46

91.01.02-004 маш.-ч 0,1 0,132 1 933,00 1,42 2 744,86 362,32

4-100-060 чел.-ч 0,1 0,132 658,30 86,90

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 1,3464 2 190,26 1,41 3 088,27 4 158,05

4-100-060 чел.-ч 1,02 1,3464 658,30 886,34

91.14.02-001 маш.-ч 0,6 0,792 477,92 1,34 640,41 507,20

4-100-040 чел.-ч 0,6 0,792 490,06 388,13

4 25,90

08.1.02.11-0001 т 0,00026 0,0003432 55 898,18 1,35 75 462,54 25,90

61 332,61
45 670,51

Пр/812-021.0-1 % 147 147 67 135,65

Пр/774-021.0 % 134 134 61 198,48

143 686,92 189 666,74
8 ФСБЦ-01.7.12.02-0011 м2 1584 1 1584 238,81 1,21 288,96 457 712,64

457 712,64
9 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 1,32 1 1,32

1 чел.-ч 36,564 14 843,16

1-100-22 чел.-ч 27,7 36,564 405,95 14 843,16

2 8 958,21

чел.-ч 5,0688 3 270,17

91.01.01-035 маш.-ч 2,52 3,3264 887,54 1,54 1 366,81 4 546,56

4-100-060 чел.-ч 2,52 3,3264 658,30 2 189,77

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 1,3464 2 190,26 1,41 3 088,27 4 158,05

4-100-060 чел.-ч 1,02 1,3464 658,30 886,34

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,396 477,92 1,34 640,41 253,60

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,396 490,06 194,06

4 12,95

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0001716 55 898,18 1,35 75 462,54 12,95

27 084,49
18 113,33

Пр/812-021.0-1 % 147 147 26 626,60

Пр/774-021.0 % 134 134 24 271,86

59 077,99 77 982,95
10 ФСБЦ-12.1.02.10-0174 м2 1584 1 1584 255,67 1,71 437,20 692 524,80

692 524,80
11 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 1,32 1 1,32

1 чел.-ч 36,564 14 843,16

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции
Мат бентонитовый водонепроницаемый из тканого и нетканого 
геотекстиля, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2

(Автомобильные дороги)

Объем=1320,0*1,2

Всего по позиции

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
Объем=1320,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, 
толщина полотна 2 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

(Автомобильные дороги)

Объем=1320,0*1,2

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
Объем=1320,0 / 1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-100-22 чел.-ч 27,7 36,564 405,95 14 843,16

2 8 958,21

чел.-ч 5,0688 3 270,17

91.01.01-035 маш.-ч 2,52 3,3264 887,54 1,54 1 366,81 4 546,56

4-100-060 чел.-ч 2,52 3,3264 658,30 2 189,77

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 1,3464 2 190,26 1,41 3 088,27 4 158,05

4-100-060 чел.-ч 1,02 1,3464 658,30 886,34

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,396 477,92 1,34 640,41 253,60

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,396 490,06 194,06

4 12,95

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0001716 55 898,18 1,35 75 462,54 12,95

27 084,49
18 113,33

Пр/812-021.0-1 % 147 147 26 626,60

Пр/774-021.0 % 134 134 24 271,86

59 077,99 77 982,95
12 ФСБЦ-01.7.12.05-1022 м2 1452 1 1452 83,15 1,34 111,42 161 781,84

161 781,84
13 ГЭСН01-01-106-05 1000 м3 0,1521 1 0,1521

2 1 571,66

чел.-ч 1,149876 756,96

91.01.01-035 маш.-ч 7,56 1,149876 887,54 1,54 1 366,81 1 571,66

4-100-060 чел.-ч 7,56 1,149876 658,30 756,96

2 328,62
756,96

Пр/812-001.1-1 % 92 92 696,40

Пр/774-001.1 % 46 46 348,20

22 177,65 3 373,22
14 ГЭСН01-01-106-14

перемещение до 30 м
1000 м3 0,1521 1 0,1521

кор-ка

2 2 606,96

чел.-ч 1,907334 1 255,60

91.01.01-035 маш.-ч 6,27 2 1,907334 887,54 1,54 1 366,81 2 606,96

4-100-060 чел.-ч 6,27 2 1,907334 658,30 1 255,60

3 862,56
1 255,60

Пр/812-001.1-1 % 92 92 1 155,15

Пр/774-001.1 % 46 46 577,58

36 786,92 5 595,29
15 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 157,461525 1 157,461525 205 488,86

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(507,0*0,3) / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 700 г/м2
(Автомобильные дороги)

Объем=1320,0*1,1

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-106-05
Объем=152,1 / 1000

перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, 
фракция 20-40 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Объем=152,1*(1,01*1,025)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
15 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 157,461525 157,461525 1 305,01 205 488,86

15.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-
1-01-0030

т 218,8715 324,64 -1 -71 054,44

15.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-
1-01-0101

т 218,8715 726,31 158 968,56

293 402,98

25 399 922,41

78 857,29

1 019 590,15

272 509,15

24 028 965,82

26 001 921,04

78 857,29

1 019 590,15

272 509,15

24 028 965,82

368 300,57

233 698,06

351 366,44

368 300,57

233 698,06

26 001 921,04

193,84188

414,7752

Составил:

Проверил:

Всего по позиции
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, 
фракция 20-40 мм 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 24 934,82 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 24 934,82 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 82,31 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 209,13 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 202,08 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 321,35 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-04
Проведение технического этапа рекультивации, 4 очередь

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №4
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-009-08
Сгребание отходов

1000 м3 3,164 1 3,164

2 124 292,89

чел.-ч 74,95516 49 342,98

91.01.05-086 маш.-ч 23,69 74,95516 1 658,23 124 292,89

4-100-060 чел.-ч 23,69 74,95516 658,30 49 342,98

173 635,87
49 342,98

Пр/812-001.1-1 % 92 92 45 395,54

Пр/774-001.1 % 46 46 22 697,77

76 399,87 241 729,18
2 ГЭСН01-01-023-08 1000 м3 3,164 1 3,164

1 чел.-ч 11,61188 4 628,84

1-100-20 чел.-ч 3,67 11,61188 398,63 4 628,84

2 252 948,51

чел.-ч 56,19264 39 157,46

91.01.01-035 маш.-ч 2,16 6,83424 887,54 1,54 1 366,81 9 341,11

4-100-060 чел.-ч 2,16 6,83424 658,30 4 498,98

91.01.03-023 маш.-ч 15,6 49,3584 3 475,69 1,42 4 935,48 243 607,40

4-100-070 чел.-ч 15,6 49,3584 702,18 34 658,48

296 734,81
43 786,30

Пр/812-001.1-1 % 92 92 40 283,40

Пр/774-001.1 % 46 46 20 141,70

112 882,40 357 159,91
3 ГЭСН01-01-023-20

перемещение до 150 мм
1000 м3 3,164 1 3,164

кор-ка

1 чел.-ч 3,4804 1 387,39

1-100-20 чел.-ч 0,22 5 3,4804 398,63 1 387,39

2 70 271,36

чел.-ч 14,238 9 997,64

91.01.03-023 маш.-ч 0,9 5 14,238 3 475,69 1,42 4 935,48 70 271,36

4-100-070 чел.-ч 0,9 5 14,238 702,18 9 997,64

81 656,39
11 385,03

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

3
Раздел 1. Проведение технического этапа рекультивации, 4 очередь

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2

Объем=3164,0 / 1000

ЭМ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными 
с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2
Объем=3164,0 / 1000

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-023-08

Объем=3164,0 / 1000

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Итого прямые затраты
ФОТ

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Итого прямые затраты
ФОТ

перемещение до 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-001.1-1 % 92 92 10 474,23

Пр/774-001.1 % 46 46 5 237,11

30 773,62 97 367,73
4 ГЭСН01-02-002-03 1000 м3 5,285 1 5,285

2 160 165,75

чел.-ч 109,34665 70 445,10

91.01.01-035 маш.-ч 17,63 93,17455 887,54 1,54 1 366,81 127 351,91

4-100-060 чел.-ч 17,63 93,17455 658,30 61 336,81

91.08.03-003 маш.-ч 6,13 32,39705 344,81 1,5 517,22 16 756,40

91.15.02-024 маш.-ч 3,06 16,1721 724,75 1,37 992,91 16 057,44

4-100-050 чел.-ч 3,06 16,1721 563,21 9 108,29

230 610,85
70 445,10

Пр/812-001.1-1 % 92 92 64 809,49

Пр/774-001.1 % 46 46 32 404,75

62 029,35 327 825,09
5 ГЭСН01-02-002-06

до 12 проходов
1000 м3 5,285 1 5,285

кор-ка

2 72 195,28

чел.-ч 35,46235 19 972,75

91.08.03-003 маш.-ч 1,23 11 71,50605 344,81 1,5 517,22 36 984,36

91.15.02-024 маш.-ч 0,61 11 35,46235 724,75 1,37 992,91 35 210,92

4-100-050 чел.-ч 0,61 11 35,46235 563,21 19 972,75

92 168,03
19 972,75

Пр/812-001.1-1 % 92 92 18 374,93

Пр/774-001.1 % 46 46 9 187,47

22 654,76 119 730,43
6 ФСБЦ-02.3.01.05-0436 м3 5744,861063 1 5744,8610625 7 179 812,46

6 ФСБЦ-02.3.01.05-0436 м3 5744,8610625 5744,8610625 2 450,55 0,51 1 249,78 7 179 812,46

6.1 ФСБЦ-02.3.01.05-0436_02-15-
1-01-0030

т 10053,5069 324,64 -1 -3 263 770,48

6.2 ФСБЦ-02.3.01.05-0436_02-15-
1-01-0275

т 10053,5069 1 707,57 17 167 066,78

21 083 108,76
7 ГЭСН27-04-016-05 1000 м2 1,462 1 1,462

1 чел.-ч 105,995 43 416,61

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый 
проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
Объем=5285,0 / 1000

ЭМ

Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 
01-02-002-03
5285,0/2182,0=2,4/0,2=12 следов ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, 
средний
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
ФОТ

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: в "обойме"
Объем=1462,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Объем=5285,0*(1,05*1,01*1,025)

Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, 
средний 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 275 км 

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-100-23 чел.-ч 72,5 105,995 409,61 43 416,61

2 17 318,28

чел.-ч 11,1112 7 166,92

91.01.01-035 маш.-ч 5,88 8,59656 887,54 1,54 1 366,81 11 749,86

4-100-060 чел.-ч 5,88 8,59656 658,30 5 659,12

91.01.02-004 маш.-ч 0,1 0,1462 1 933,00 1,42 2 744,86 401,30

4-100-060 чел.-ч 0,1 0,1462 658,30 96,24

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 1,49124 2 190,26 1,41 3 088,27 4 605,35

4-100-060 чел.-ч 1,02 1,49124 658,30 981,68

91.14.02-001 маш.-ч 0,6 0,8772 477,92 1,34 640,41 561,77

4-100-040 чел.-ч 0,6 0,8772 490,06 429,88

4 28,68

08.1.02.11-0001 т 0,00026 0,0003801 55 898,18 1,35 75 462,54 28,68

67 930,49
50 583,53

Пр/812-021.0-1 % 147 147 74 357,79

Пр/774-021.0 % 134 134 67 781,93

143 686,87 210 070,21
8 ФСБЦ-01.7.12.02-0011 м2 1754,4 1 1754,4 238,81 1,21 288,96 506 951,42

506 951,42
9 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 1,462 1 1,462

1 чел.-ч 40,4974 16 439,92

1-100-22 чел.-ч 27,7 40,4974 405,95 16 439,92

2 9 921,89

чел.-ч 5,61408 3 621,96

91.01.01-035 маш.-ч 2,52 3,68424 887,54 1,54 1 366,81 5 035,66

4-100-060 чел.-ч 2,52 3,68424 658,30 2 425,34

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 1,49124 2 190,26 1,41 3 088,27 4 605,35

4-100-060 чел.-ч 1,02 1,49124 658,30 981,68

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,4386 477,92 1,34 640,41 280,88

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,4386 490,06 214,94

4 14,35

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0001901 55 898,18 1,35 75 462,54 14,35

29 998,12
20 061,88

Пр/812-021.0-1 % 147 147 29 490,96

Пр/774-021.0 % 134 134 26 882,92

59 077,98 86 372,00
10 ФСБЦ-12.1.02.10-0174 м2 1754,4 1 1754,4 255,67 1,71 437,20 767 023,68

767 023,68
11 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 1,462 1 1,462

1 чел.-ч 40,4974 16 439,92

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции
Мат бентонитовый водонепроницаемый из тканого и нетканого 
геотекстиля, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2

(Автомобильные дороги)

Объем=1462,0*1,2

Всего по позиции

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
Объем=1462,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, 
толщина полотна 2 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

(Автомобильные дороги)

Объем=1462,0*1,2

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
Объем=1462,0 / 1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1-100-22 чел.-ч 27,7 40,4974 405,95 16 439,92

2 9 921,89

чел.-ч 5,61408 3 621,96

91.01.01-035 маш.-ч 2,52 3,68424 887,54 1,54 1 366,81 5 035,66

4-100-060 чел.-ч 2,52 3,68424 658,30 2 425,34

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 1,49124 2 190,26 1,41 3 088,27 4 605,35

4-100-060 чел.-ч 1,02 1,49124 658,30 981,68

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,4386 477,92 1,34 640,41 280,88

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,4386 490,06 214,94

4 14,35

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0001901 55 898,18 1,35 75 462,54 14,35

29 998,12
20 061,88

Пр/812-021.0-1 % 147 147 29 490,96

Пр/774-021.0 % 134 134 26 882,92

59 077,98 86 372,00
12 ФСБЦ-01.7.12.05-1022 м2 1608,2 1 1608,2 83,15 1,34 111,42 179 185,64

179 185,64
13 ГЭСН01-01-106-05 1000 м3 0,4386 1 0,4386

2 4 532,09

чел.-ч 3,315816 2 182,80

91.01.01-035 маш.-ч 7,56 3,315816 887,54 1,54 1 366,81 4 532,09

4-100-060 чел.-ч 7,56 3,315816 658,30 2 182,80

6 714,89
2 182,80

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 008,18

Пр/774-001.1 % 46 46 1 004,09

22 177,75 9 727,16
14 ГЭСН01-01-106-14

перемещение до 30 м
1000 м3 0,4386 1 0,4386

кор-ка

2 7 517,52

чел.-ч 5,500044 3 620,68

91.01.01-035 маш.-ч 6,27 2 5,500044 887,54 1,54 1 366,81 7 517,52

4-100-060 чел.-ч 6,27 2 5,500044 658,30 3 620,68

11 138,20
3 620,68

Пр/812-001.1-1 % 92 92 3 331,03

Пр/774-001.1 % 46 46 1 665,51

36 786,91 16 134,74
15 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 454,06065 1 454,06065 592 553,69

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(1462,0*0,3) / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 700 г/м2
(Автомобильные дороги)

Объем=1462,0*1,1

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-106-05
Объем=438,6 / 1000

перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, 
фракция 20-40 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Объем=438,6*(1,01*1,025)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
15 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 454,06065 454,06065 1 305,01 592 553,69

15.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-
1-01-0030

т 631,1443 324,64 -1 -204 894,69

15.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-
1-01-0101

т 631,1443 726,31 458 406,42

846 065,42

24 402 920,69

82 312,68

729 085,46

209 130,25

23 382 392,30

24 934 823,37

82 312,68

729 085,46

209 130,25

23 382 392,30

318 016,51

213 886,17

291 442,93

318 016,51

213 886,17

24 934 823,37

202,08208

321,35002

Составил:

Проверил:

Всего по позиции
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, 
фракция 20-40 мм 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 8 353,58 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 8 353,58 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 29,47 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 514,11 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 73,93 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 760,20 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-05
Технический этап рекультивации площади вне площадки изоляции и за границей отвода

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №5
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-009-08
Сгребание отходов

1000 м3 15,499 1 15,499

2 608 854,48

чел.-ч 367,17131 241 708,87

91.01.05-086 маш.-ч 23,69 367,17131 1 658,23 608 854,48

4-100-060 чел.-ч 23,69 367,17131 658,30 241 708,87

850 563,35
241 708,87

Пр/812-001.1-1 % 92 92 222 372,16

Пр/774-001.1 % 46 46 111 186,08

76 399,87 1 184 121,59
2 ГЭСН01-01-023-08 1000 м3 15,499 1 15,499

1 чел.-ч 56,88133 22 674,60

1-100-20 чел.-ч 3,67 56,88133 398,63 22 674,60

2 1 239 079,92

чел.-ч 275,26224 191 814,63

91.01.01-035 маш.-ч 2,16 33,47784 887,54 1,54 1 366,81 45 757,85

4-100-060 чел.-ч 2,16 33,47784 658,30 22 038,46

91.01.03-023 маш.-ч 15,6 241,7844 3 475,69 1,42 4 935,48 1 193 322,07

4-100-070 чел.-ч 15,6 241,7844 702,18 169 776,17

1 453 569,15
214 489,23

Пр/812-001.1-1 % 92 92 197 330,09

Пр/774-001.1 % 46 46 98 665,05

112 882,40 1 749 564,29
3 ГЭСН01-01-023-20

перемещение до 150 мм
1000 м3 15,499 1 15,499

кор-ка

1 чел.-ч 17,0489 6 796,20

1-100-20 чел.-ч 0,22 5 17,0489 398,63 6 796,20

2 344 227,52

чел.-ч 69,7455 48 973,90

91.01.03-023 маш.-ч 0,9 5 69,7455 3 475,69 1,42 4 935,48 344 227,52

4-100-070 чел.-ч 0,9 5 69,7455 702,18 48 973,90

399 997,62
55 770,10

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

3
Раздел 1. Технический этап рекультивации площади вне площадки изоляции и за границей отвода

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2

Объем=15499,0 / 1000

ЭМ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными 
с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2
Объем=15499,0 / 1000

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-023-08

Объем=15499,0 / 1000

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Итого прямые затраты
ФОТ

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Итого прямые затраты
ФОТ

перемещение до 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-001.1-1 % 92 92 51 308,49

Пр/774-001.1 % 46 46 25 654,25

30 773,62 476 960,36
4 ГЭСН01-01-106-04 1000 м3 1,3226 1 1,3226

2 11 949,18

чел.-ч 8,742386 5 755,11

91.01.01-035 маш.-ч 6,61 8,742386 887,54 1,54 1 366,81 11 949,18

4-100-060 чел.-ч 6,61 8,742386 658,30 5 755,11

17 704,29
5 755,11

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 294,70

Пр/774-001.1 % 46 46 2 647,35

19 390,85 25 646,34
5 ГЭСН01-01-106-13

перемещение до 30 м
1000 м3 1,323 1 1,323

кор-ка

2 20 867,66

чел.-ч 15,26742 10 050,54

91.01.01-035 маш.-ч 5,77 2 15,26742 887,54 1,54 1 366,81 20 867,66

4-100-060 чел.-ч 5,77 2 15,26742 658,30 10 050,54

30 918,20
10 050,54

Пр/812-001.1-1 % 92 92 9 246,50

Пр/774-001.1 % 46 46 4 623,25

33 853,33 44 787,95
6 ФСБЦ-16.2.01.02-0001

условно-плодородный 
грунт

м3 1369,63575 1 1369,63575 1 062,45 1,65 1 753,04 2 401 026,26

2 401 026,26
7 ГЭСН01-01-106-04 1000 м3 1,323 1 1,323

2 11 952,79

чел.-ч 8,74503 5 756,85

91.01.01-035 маш.-ч 6,61 8,74503 887,54 1,54 1 366,81 11 952,79

4-100-060 чел.-ч 6,61 8,74503 658,30 5 756,85

17 709,64
5 756,85

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 296,30

Пр/774-001.1 % 46 46 2 648,15

19 390,85 25 654,09
8 ГЭСН01-01-106-13

перемещение до 30 м
1000 м3 1,323 1 1,323

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1

Объем=(6613,0*0,2) / 1000

ЭМ

перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-106-04
Объем=1323,0 / 1000

Земля растительная

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Объем=1323,0*(1,01*1,025)

Всего по позиции
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Объем=1323,0 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-106-04
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

кор-ка

2 20 867,66

чел.-ч 15,26742 10 050,54

91.01.01-035 маш.-ч 5,77 2 15,26742 887,54 1,54 1 366,81 20 867,66

4-100-060 чел.-ч 5,77 2 15,26742 658,30 10 050,54

30 918,20
10 050,54

Пр/812-001.1-1 % 92 92 9 246,50

Пр/774-001.1 % 46 46 4 623,25

33 853,33 44 787,95
9 ФСБЦ-16.2.01.02-0001

плодородный грунт
м3 1369,63575 1 1369,63575 1 062,45 1,65 1 753,04 2 401 026,26

2 401 026,26

7 603 432,97

29 470,80

2 257 799,21

514 110,44

4 802 052,52

8 353 575,09

29 470,80

2 257 799,21

514 110,44

4 802 052,52

500 094,74

250 047,38

543 581,24

500 094,74

250 047,38

8 353 575,09

73,93023

760,201306

Составил:

Проверил:

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Объем=1323,0 / 1000

перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Земля растительная

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Объем=1323,0*(1,01*1,025)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 22 075,48 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 22 075,48 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 351,08 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 376,68 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 864,18 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 584,32 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-06
Устройство верхнего изоляционного покрытия

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №6
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-106-05
Разравнивание и 
уплотнение отходов

1000 м3 40,383 1 40,383

2 417 280,92

чел.-ч 305,29548 200 976,01

91.01.01-035 маш.-ч 7,56 305,29548 887,54 1,54 1 366,81 417 280,92

4-100-060 чел.-ч 7,56 305,29548 658,30 200 976,01

618 256,93
200 976,01

Пр/812-001.1-1 % 92 92 184 897,93

Пр/774-001.1 % 46 46 92 448,96

22 177,74 895 603,82
2 ГЭСН01-02-002-03 1000 м3 1,295 1 1,295

2 39 245,90

чел.-ч 26,79355 17 261,38

91.01.01-035 маш.-ч 17,63 22,83085 887,54 1,54 1 366,81 31 205,43

4-100-060 чел.-ч 17,63 22,83085 658,30 15 029,55

91.08.03-003 маш.-ч 6,13 7,93835 344,81 1,5 517,22 4 105,87

91.15.02-024 маш.-ч 3,06 3,9627 724,75 1,37 992,91 3 934,60

4-100-050 чел.-ч 3,06 3,9627 563,21 2 231,83

56 507,28
17 261,38

Пр/812-001.1-1 % 92 92 15 880,47

Пр/774-001.1 % 46 46 7 940,23

62 029,33 80 327,98
3 ГЭСН01-02-002-06

до 5 проходов
1000 м3 1,295 1 1,295

кор-ка

2 6 432,82

чел.-ч 3,1598 1 779,63

91.08.03-003 маш.-ч 1,23 4 6,3714 344,81 1,5 517,22 3 295,42

91.15.02-024 маш.-ч 0,61 4 3,1598 724,75 1,37 992,91 3 137,40

4-100-050 чел.-ч 0,61 4 3,1598 563,21 1 779,63

8 212,45
1 779,63

Пр/812-001.1-1 % 92 92 1 637,26

Пр/774-001.1 % 46 46 818,63

8 238,10 10 668,34
4 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 1407,681188 1 1407,6811875 1 551 461,74

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

3
Раздел 1. Устройство верхнего изоляционного покрытия

Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

Объем=40383,0 / 1000

ЭМ

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый 
проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
Объем=(6475,0*0,2) / 1000

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 
01-02-002-03
до 5 проходов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Песок природный для строительных работ II класс, средний

ОТм(ЗТм)

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

(Автомобильные дороги)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 1407,6811875 1407,6811875 565,20 1,95 1 102,14 1 551 461,74

4.1 ФСБЦ-02.3.01.02-1118_02-15-
1-01-0030

т 2111,5218 324,64 -1 -685 484,44

4.2 ФСБЦ-02.3.01.02-1118_02-15-
1-01-0101

т 2111,5218 726,31 1 533 619,40

2 399 596,70
5 ГЭСН01-02-006-01 1000 м3 1,295 1 1,295

1 чел.-ч 18,01345 6 587,88

1-100-10 чел.-ч 13,91 18,01345 365,72 6 587,88

2 22 413,57

чел.-ч 15,799 7 742,46

91.13.01-038 маш.-ч 12,2 15,799 1 043,14 1,36 1 418,67 22 413,57

4-100-040 чел.-ч 12,2 15,799 490,06 7 742,46

4 6 890,70

01.7.03.01-0001 м3 100 129,5 35,71 1,49 53,21 6 890,70

43 634,61
14 330,34

Пр/812-001.1-1 % 92 92 13 183,91

Пр/774-001.1 % 46 46 6 591,96

48 965,62 63 410,48
6 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 6,475 1 6,475

1 чел.-ч 179,3575 72 810,18

1-100-22 чел.-ч 27,7 179,3575 405,95 72 810,18

2 43 942,72

чел.-ч 24,864 16 041,16

91.01.01-035 маш.-ч 2,52 16,317 887,54 1,54 1 366,81 22 302,24

4-100-060 чел.-ч 2,52 16,317 658,30 10 741,48

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 6,6045 2 190,26 1,41 3 088,27 20 396,48

4-100-060 чел.-ч 1,02 6,6045 658,30 4 347,74

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 1,9425 477,92 1,34 640,41 1 244,00

4-100-040 чел.-ч 0,3 1,9425 490,06 951,94

4 63,52

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0008418 55 898,18 1,35 75 462,54 63,52

132 857,58
88 851,34

Пр/812-021.0-1 % 147 147 130 611,47

Пр/774-021.0 % 134 134 119 060,80

59 077,97 382 529,85
7 ФСБЦ-01.7.12.05-1008 м2 7122,5 1 7122,5 44,74 1,34 59,95 426 993,88

426 993,88

Всего по позиции
Полив водой уплотняемого грунта насыпей
Объем=1295,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,0

Объем=1295,0*(1,05*1,01*1,025)

Песок природный для строительных работ II класс, средний 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

Вода

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной
Объем=6475,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2
(Автомобильные дороги)

Объем=6475,0*1,1

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
8 ГЭСН01-01-106-05 1000 м3 1,9425 1 1,9425

2 20 072,01

чел.-ч 14,6853 9 667,33

91.01.01-035 маш.-ч 7,56 14,6853 887,54 1,54 1 366,81 20 072,01

4-100-060 чел.-ч 7,56 14,6853 658,30 9 667,33

29 739,34
9 667,33

Пр/812-001.1-1 % 92 92 8 893,94

Пр/774-001.1 % 46 46 4 446,97

22 177,73 43 080,25
9 ГЭСН01-01-106-14

перемещение до 30 м
1000 м3 1,9425 1 1,9425

кор-ка

2 33 294,06

чел.-ч 24,35895 16 035,50

91.01.01-035 маш.-ч 6,27 2 24,35895 887,54 1,54 1 366,81 33 294,06

4-100-060 чел.-ч 6,27 2 24,35895 658,30 16 035,50

49 329,56
16 035,50

Пр/812-001.1-1 % 92 92 14 752,66

Пр/774-001.1 % 46 46 7 376,33

36 786,90 71 458,55
10 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 2010,973125 1 2010,973125 2 624 340,04

10 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 2010,973125 2010,973125 1 305,01 2 624 340,04

10.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-
1-01-0030

т 2795,2526 324,64 -1 -907 450,80

10.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2092_02-15-
1-01-0101

т 2795,2526 726,31 2 030 219,92

3 747 109,16
11 ГЭСН27-04-016-04 1000 м2 6,475 1 6,475

1 чел.-ч 179,3575 72 810,18

1-100-22 чел.-ч 27,7 179,3575 405,95 72 810,18

2 43 942,72

чел.-ч 24,864 16 041,16

91.01.01-035 маш.-ч 2,52 16,317 887,54 1,54 1 366,81 22 302,24

4-100-060 чел.-ч 2,52 16,317 658,30 10 741,48

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 6,6045 2 190,26 1,41 3 088,27 20 396,48

4-100-060 чел.-ч 1,02 6,6045 658,30 4 347,74

Объем=1942,5 / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-106-05
Объем=1942,5 / 1000

перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, 
фракция 20-40 мм
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Объем=1942,5*(1,01*1,025)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Объем=6475,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, 
фракция 20-40 мм 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Страница 33



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.14.02-001 маш.-ч 0,3 1,9425 477,92 1,34 640,41 1 244,00

4-100-040 чел.-ч 0,3 1,9425 490,06 951,94

4 63,52

08.1.02.11-0001 т 0,00013 0,0008418 55 898,18 1,35 75 462,54 63,52

132 857,58
88 851,34

Пр/812-021.0-1 % 147 147 130 611,47

Пр/774-021.0 % 134 134 119 060,80

59 077,97 382 529,85
12 ФСБЦ-01.7.12.05-1008 м2 7122,5 1 7122,5 44,74 1,34 59,95 426 993,88

426 993,88
13 ГЭСН27-04-016-05 1000 м2 6,475 1 6,475

1 чел.-ч 469,4375 192 286,29

1-100-23 чел.-ч 72,5 469,4375 409,61 192 286,29

2 76 700,33

чел.-ч 49,21 31 741,33

91.01.01-035 маш.-ч 5,88 38,073 887,54 1,54 1 366,81 52 038,56

4-100-060 чел.-ч 5,88 38,073 658,30 25 063,46

91.01.02-004 маш.-ч 0,1 0,6475 1 933,00 1,42 2 744,86 1 777,30

4-100-060 чел.-ч 0,1 0,6475 658,30 426,25

91.08.03-029 маш.-ч 1,02 6,6045 2 190,26 1,41 3 088,27 20 396,48

4-100-060 чел.-ч 1,02 6,6045 658,30 4 347,74

91.14.02-001 маш.-ч 0,6 3,885 477,92 1,34 640,41 2 487,99

4-100-040 чел.-ч 0,6 3,885 490,06 1 903,88

4 127,04

08.1.02.11-0001 т 0,00026 0,0016835 55 898,18 1,35 75 462,54 127,04

300 854,99
224 027,62

Пр/812-021.0-1 % 147 147 329 320,60

Пр/774-021.0 % 134 134 300 197,01

143 686,89 930 372,60
14 ФСБЦ-01.7.12.02-0011 м2 7770 1 7770 238,81 1,21 288,96 2 245 219,20

2 245 219,20
15 ГЭСН01-02-002-03 1000 м3 1,295 1 1,295

2 39 245,90

чел.-ч 26,79355 17 261,38

91.01.01-035 маш.-ч 17,63 22,83085 887,54 1,54 1 366,81 31 205,43

4-100-060 чел.-ч 17,63 22,83085 658,30 15 029,55

91.08.03-003 маш.-ч 6,13 7,93835 344,81 1,5 517,22 4 105,87

91.15.02-024 маш.-ч 3,06 3,9627 724,75 1,37 992,91 3 934,60

4-100-050 чел.-ч 3,06 3,9627 563,21 2 231,83

56 507,28

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=6475,0*1,1

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: в "обойме"
Объем=6475,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2
(Автомобильные дороги)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Мат бентонитовый водонепроницаемый из тканого и нетканого 
геотекстиля, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2

(Автомобильные дороги)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Объем=6475,0*1,2

Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый 
проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
Объем=1295,0 / 1000

ЭМ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
17 261,38

Пр/812-001.1-1 % 92 92 15 880,47

Пр/774-001.1 % 46 46 7 940,23

62 029,33 80 327,98
16 ГЭСН01-02-002-06

до 5 проходов
1000 м3 1,295 1 1,295

кор-ка

2 6 432,82

чел.-ч 3,1598 1 779,63

91.08.03-003 маш.-ч 1,23 4 6,3714 344,81 1,5 517,22 3 295,42

91.15.02-024 маш.-ч 0,61 4 3,1598 724,75 1,37 992,91 3 137,40

4-100-050 чел.-ч 0,61 4 3,1598 563,21 1 779,63

8 212,45
1 779,63

Пр/812-001.1-1 % 92 92 1 637,26

Пр/774-001.1 % 46 46 818,63

8 238,10 10 668,34
17 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 1407,681188 1 1407,6811875 1 551 461,74

17 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 1407,6811875 1407,6811875 565,20 1,95 1 102,14 1 551 461,74

17.1 ФСБЦ-02.3.01.02-1118_02-15-
1-01-0030

т 2111,5218 324,64 -1 -685 484,44

17.2 ФСБЦ-02.3.01.02-1118_02-15-
1-01-0101

т 2111,5218 726,31 1 533 619,40

2 399 596,70
18 ГЭСН01-02-006-01 1000 м3 1,295 1 1,295

1 чел.-ч 18,01345 6 587,88

1-100-10 чел.-ч 13,91 18,01345 365,72 6 587,88

2 22 413,57

чел.-ч 15,799 7 742,46

91.13.01-038 маш.-ч 12,2 15,799 1 043,14 1,36 1 418,67 22 413,57

4-100-040 чел.-ч 12,2 15,799 490,06 7 742,46

4 6 890,70

01.7.03.01-0001 м3 100 129,5 35,71 1,49 53,21 6 890,70

43 634,61
14 330,34

Пр/812-001.1-1 % 92 92 13 183,91

Пр/774-001.1 % 46 46 6 591,96

48 965,62 63 410,48
19 ГЭСН01-01-106-05 1000 м3 1,295 1 1,295

Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 
01-02-002-03
до 5 проходов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Песок природный для строительных работ II класс, средний
(Автомобильные дороги)

Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
ФОТ

Полив водой уплотняемого грунта насыпей
Объем=1295,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,0

ЭМ

Объем=1295,0*(1,05*1,01*1,025)

Песок природный для строительных работ II класс, средний 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

Всего по позиции

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

Объем=1295,0 / 1000

Страница 35



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 13 381,34

чел.-ч 9,7902 6 444,89

91.01.01-035 маш.-ч 7,56 9,7902 887,54 1,54 1 366,81 13 381,34

4-100-060 чел.-ч 7,56 9,7902 658,30 6 444,89

19 826,23
6 444,89

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 929,30

Пр/774-001.1 % 46 46 2 964,65

22 177,75 28 720,18
20 ГЭСН01-01-106-14

перемещение до 30 м
1000 м3 1,295 1 1,295

кор-ка

2 22 196,04

чел.-ч 16,2393 10 690,33

91.01.01-035 маш.-ч 6,27 2 16,2393 887,54 1,54 1 366,81 22 196,04

4-100-060 чел.-ч 6,27 2 16,2393 658,30 10 690,33

32 886,37
10 690,33

Пр/812-001.1-1 % 92 92 9 835,10

Пр/774-001.1 % 46 46 4 917,55

36 786,89 47 639,02
21 ФСБЦ-02.3.01.05-0436 м3 1340,64875 1 1340,64875 1 675 515,99

21 ФСБЦ-02.3.01.05-0436 м3 1340,64875 1340,64875 2 450,55 0,51 1 249,78 1 675 515,99

21.1 ФСБЦ-02.3.01.05-0436_02-15-
1-01-0030

т 2346,1353 324,64 -1 -761 649,36

21.2 ФСБЦ-02.3.01.05-0436_02-15-
1-01-0275

т 2346,1353 1 707,57 4 006 190,25

4 920 056,88
22 ГЭСН01-01-106-04 1000 м3 1,295 1 1,295

2 11 699,83

чел.-ч 8,55995 5 635,02

91.01.01-035 маш.-ч 6,61 8,55995 887,54 1,54 1 366,81 11 699,83

4-100-060 чел.-ч 6,61 8,55995 658,30 5 635,02

17 334,85
5 635,02

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 184,22

Пр/774-001.1 % 46 46 2 592,11

19 390,87 25 111,18

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-106-05
Объем=1295,0 / 1000

перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЭМ

Объем=1295,0*(1,01*1,025)

Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, 
средний 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 275 км 

Всего по позиции

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, 
средний
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1

Объем=(6475,0*0,2) / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
23 ГЭСН01-01-106-13

перемещение до 30 м
1000 м3 1,295 1 1,295

кор-ка

2 20 426,02

чел.-ч 14,9443 9 837,83

91.01.01-035 маш.-ч 5,77 2 14,9443 887,54 1,54 1 366,81 20 426,02

4-100-060 чел.-ч 5,77 2 14,9443 658,30 9 837,83

30 263,85
9 837,83

Пр/812-001.1-1 % 92 92 9 050,80

Пр/774-001.1 % 46 46 4 525,40

33 853,32 43 840,05
24 ФСБЦ-16.2.01.02-0001 м3 1340,64875 1 1340,64875 1 062,45 1,65 1 753,04 2 350 210,88

2 350 210,88

20 496 693,24

351 082,41

839 120,57

376 677,50

18 929 812,76

22 075 476,23

351 082,41

839 120,57

376 677,50

18 929 812,76

890 490,77

688 292,22

727 759,91

890 490,77

688 292,22

22 075 476,23

864,1794

584,31618

Составил:

Проверил:

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 
норме 01-01-106-04
Объем=1295,0 / 1000

перемещение до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЭМ

Объем=1295,0*(1,01*1,025)

Всего по позиции
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Земля растительная
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

ВСЕГО по смете
  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 12 418,22 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 12 418,22 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 838,68 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 181,14 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 717,66 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 315,72 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-07
Крепление откосов

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №7
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-02-006-01 1000 м3 1,781 1 1,781

1 чел.-ч 24,77371 9 060,24

1-100-10 чел.-ч 13,91 24,77371 365,72 9 060,24

2 30 825,15

чел.-ч 21,7282 10 648,12

91.13.01-038 маш.-ч 12,2 21,7282 1 043,14 1,36 1 418,67 30 825,15

4-100-040 чел.-ч 12,2 21,7282 490,06 10 648,12

4 9 476,70

01.7.03.01-0001 м3 100 178,1 35,71 1,49 53,21 9 476,70

60 010,21
19 708,36

Пр/812-001.1-1 % 92 92 18 131,69

Пр/774-001.1 % 46 46 9 065,85

48 965,61 87 207,75
2 ГЭСН27-08-003-01 100 м2 107,69 1 107,69

1 чел.-ч 1692,8868 829 616,11

1-100-40 чел.-ч 15,72 1692,8868 490,06 829 616,11

2 397 343,54

чел.-ч 293,9937 170 494,99

91.01.05-052 маш.-ч 0,48 51,6912 2 733,16 1,36 3 717,10 192 141,36

4-100-055 чел.-ч 0,96 103,3824 610,75 63 140,80

91.08.09-002 маш.-ч 1 107,69 7,51 1,4 10,51 1 131,82

91.18.01-002 маш.-ч 1,77 190,6113 1 070,61 204 070,36

4-100-050 чел.-ч 1,77 190,6113 563,21 107 354,19

4 305,96

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,4524 48,718956 6,28 305,96

1 397 760,60
1 000 111,10

Пр/812-021.0-1 % 147 147 1 470 163,32

Пр/774-021.0 % 134 134 1 340 148,87

39 075,80 4 208 072,79
3 ФСБЦ-01.7.12.05-1008 м2 11845,9 1 11845,9 44,74 1,34 59,95 710 161,71

710 161,71
4 ФСБЦ-01.7.12.07-0120 м2 10769 1 10769 185,23 1,21 224,13 2 413 655,97

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Средний разряд работы 1,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

3
Раздел 1. Крепление откосов

Полив водой уплотняемого грунта насыпей
Объем=1781,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с 
применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой 
грунтом
Объем=10769,0 / 100

ОТ(ЗТ)

М

Вода

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Виброплиты электрические

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 1,3 МПа (13 атм), производительность до 12 м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

М

Электроэнергия

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы-планировщики на шасси автомобильного типа, емкость ковша 
0,8 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5,5 

Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2
(Автомобильные дороги)

Объем=10769,0*1,1

Всего по позиции
Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, с перфорацией, 
размеры ячейки 210х210 мм, высота ячейки 200 мм

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

(Автомобильные дороги)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 413 655,97

5 ФСБЦ-08.4.03.02-0002 т 20,03034 1 20,03034 54 434,00 1 090 331,53

1 090 331,53
6 ФСБЦ-16.2.01.02-0001 м3 2229,72145 1 2229,72145 1 062,45 1,65 1 753,04 3 908 790,89

3 908 790,89

9 580 710,91

838 676,35

428 168,69

181 143,11

8 132 722,76

12 418 220,64

838 676,35

428 168,69

181 143,11

8 132 722,76

1 488 295,01

1 349 214,72

1 019 819,46

1 488 295,01

1 349 214,72

12 418 220,64

1717,66051

315,7219

Составил:

Проверил:

Всего по позиции
Земля растительная
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

Объем=2153,8*(1,01*1,025)

Всего по позиции

Всего по позиции
Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

(Автомобильные дороги)

Объем=32307*0,62/1000

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 485,23 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 485,23 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 133,11 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 21,91 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 324,12 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 33,70 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-08
Устройство водоотводных канав К-1, К-2

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №8
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-030-05 1000 м3 0,2654 1 0,2654

2 1 995,13

чел.-ч 1,4597 960,92

91.01.01-035 маш.-ч 5,5 1,4597 887,54 1,54 1 366,81 1 995,13

4-100-060 чел.-ч 5,5 1,4597 658,30 960,92

2 956,05
960,92

Пр/812-001.1-1 % 92 92 884,05

Пр/774-001.1 % 46 46 442,02

16 134,59 4 282,12
2 ГЭСН01-01-009-09 1000 м3 0,2528 1 0,2528

2 11 737,62

чел.-ч 7,0784 4 659,71

91.01.05-086 маш.-ч 28 7,0784 1 658,23 11 737,62

4-100-060 чел.-ч 28 7,0784 658,30 4 659,71

16 397,33
4 659,71

Пр/812-001.1-1 % 92 92 4 286,93

Пр/774-001.1 % 46 46 2 143,47

90 299,56 22 827,73
3 ГЭСН01-02-027-10 1000 м2 0,8863 1 0,8863

1 чел.-ч 93,9478 36 832,23

1-100-18 чел.-ч 106 93,9478 392,05 36 832,23

2 6 136,64

чел.-ч 3,226132 2 123,77

91.01.01-035 маш.-ч 0,57 0,505191 887,54 1,54 1 366,81 690,50

4-100-060 чел.-ч 0,57 0,505191 658,30 332,57

91.01.02-004 маш.-ч 0,97 0,859711 1 933,00 1,42 2 744,86 2 359,79

4-100-060 чел.-ч 0,97 0,859711 658,30 565,95

91.01.05-086 маш.-ч 2,1 1,86123 1 658,23 3 086,35

4-100-060 чел.-ч 2,1 1,86123 658,30 1 225,25

45 092,64
38 956,00

Пр/812-001.4-1 % 89 89 34 670,84

Пр/774-001.4 % 41 41 15 971,96

3
Раздел 1. Устройство водоотводных канав К-1, К-2

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 
79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
Объем=265,4 / 1000

ЭМ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3

Объем=252,8 / 1000

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, 
группа грунтов 3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3

Объем=(115,8+775,9-9,0*0,6) / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
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108 016,97 95 735,44

4 ГЭСН27-04-001-04 100 м3 0,008 1 0,008

1 чел.-ч 0,1728 70,78

1-100-23 чел.-ч 21,6 0,1728 409,61 70,78

2 454,14

чел.-ч 0,1648 105,21

91.01.01-035 маш.-ч 2,59 0,02072 887,54 1,54 1 366,81 28,32

4-100-060 чел.-ч 2,59 0,02072 658,30 13,64

91.01.02-004 маш.-ч 2,3 0,0184 1 933,00 1,42 2 744,86 50,51

4-100-060 чел.-ч 2,3 0,0184 658,30 12,11

91.06.05-011 маш.-ч 2,46 0,01968 1 733,74 34,12

4-100-050 чел.-ч 2,46 0,01968 563,21 11,08

91.08.03-030 маш.-ч 12,21 0,09768 2 391,60 1,41 3 372,16 329,39

4-100-060 чел.-ч 12,21 0,09768 658,30 64,30

91.13.01-038 маш.-ч 1,04 0,00832 1 043,14 1,36 1 418,67 11,80

4-100-040 чел.-ч 1,04 0,00832 490,06 4,08

4 2,98

01.7.03.01-0001 м3 7 0,056 35,71 1,49 53,21 2,98

633,11
175,99

Пр/812-021.0-1 % 147 147 258,71

Пр/774-021.0 % 134 134 235,83

140 956,25 1 127,65
5 ФСБЦ-02.2.05.04-2090 м3 1,008 1 1,008 1 343,17

5 ФСБЦ-02.2.05.04-2090 м3 1,008 1,008 2 184,44 0,61 1 332,51 1 343,17

5.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2090_02-15-
1-01-0030

т 1,6128 324,64 -1 -523,58

5.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2090_02-15-
1-01-0101

т 1,6128 726,31 1 171,39

1 990,98
6 ГЭСН01-01-009-07

Укладка грунта на откосы
1000 м3 0,171335 1 0,171335

2 4 829,92

чел.-ч 2,912695 1 917,43

91.01.05-086 маш.-ч 17 2,912695 1 658,23 4 829,92

4-100-060 чел.-ч 17 2,912695 658,30 1 917,43

6 747,35
1 917,43

Пр/812-001.1-1 % 92 92 1 764,04

Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
щебня
Объем=0,8 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, 
фракция 20-40 мм

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Итого прямые затраты

Всего по позиции
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1

Объем=(265,4-627,1*0,15) / 1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

(Автомобильные дороги)

Объем=0,8*1,26

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 
20-40 мм 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
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Пр/774-001.1 % 46 46 882,02

54 824,82 9 393,41
7 ГЭСН01-02-040-02 100 м2 6,271 1 6,271

2 24 923,61

чел.-ч 13,54536 8 881,13

91.01.01-034 маш.-ч 0,06 0,37626 828,16 1,54 1 275,37 479,87

4-100-050 чел.-ч 0,06 0,37626 563,21 211,91

91.01.05-086 маш.-ч 2,1 13,1691 1 658,23 21 837,40

4-100-060 чел.-ч 2,1 13,1691 658,30 8 669,22

91.12.07-001 маш.-ч 0,38 2,38298 847,85 1,29 1 093,73 2 606,34

4 1 162,06

16.3.02.03-0004 т 0,0034 0,0213214 33 436,85 1,63 54 502,07 1 162,06

34 966,80
8 881,13

Пр/812-001.4-1 % 89 89 7 904,21

Пр/774-001.4 % 41 41 3 641,26

7 417,04 46 512,27
8 ФСБЦ-16.2.02.07-0161 кг 16,9317 1 16,9317 149,15 1,43 213,28 3 611,19

3 611,19
9 ГЭСН01-02-027-14 1000 м2 0,6271 1 0,6271

1 чел.-ч 62,71 24 585,46

1-100-18 чел.-ч 100 62,71 392,05 24 585,46

2 9 360,13

чел.-ч 5,280182 3 246,94

91.01.01-035 маш.-ч 0,74 0,464054 887,54 1,54 1 366,81 634,27

4-100-060 чел.-ч 0,74 0,464054 658,30 305,49

91.01.05-051 маш.-ч 3,84 2,408064 2 664,41 1,36 3 623,60 8 725,86

4-100-055 чел.-ч 7,68 4,816128 610,75 2 941,45

37 192,53
27 832,40

Пр/812-001.4-1 % 89 89 24 770,84

Пр/774-001.4 % 41 41 11 411,28

117 006,30 73 374,65
10 ГЭСН01-02-027-06 1000 м2 0,192 1 0,192

1 чел.-ч 31,296 13 620,33

1-100-30 чел.-ч 163 31,296 435,21 13 620,33

13 620,33
13 620,33

Пр/812-001.4-1 % 89 89 12 122,09

Пр/774-001.4 % 41 41 5 584,34

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних 
трав: механизированным способом
Объем=627,1 / 100

ЭМ

Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог

М

Удобрение сложно-смешанное гранулированное, насыпью

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции
Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа 
грунтов 1
Объем=627,1 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,8

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции
Семена газонных трав (смесь Городская)
(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5,5 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Экскаваторы-планировщики на шасси автомобильного типа, емкость ковша 
0,6 м3

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции
Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3
Объем=192,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0
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163 160,21 31 326,76

11 ГЭСН01-02-044-01 100 м3 0,168 1 0,168

1 чел.-ч 47,208 20 027,52

1-100-27 чел.-ч 281 47,208 424,24 20 027,52

2 14,98

чел.-ч 0,0168 8,23

91.14.03-001 маш.-ч 0,1 0,0168 610,92 1,46 891,94 14,98

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,0168 490,06 8,23

20 050,73
20 035,75

Пр/812-001.4-1 % 89 89 17 831,82

Пр/774-001.4 % 41 41 8 214,66

274 388,15 46 097,21
12 ФСБЦ-02.2.03.01-0009 м3 16,968 1 16,968 13 590,69

12 ФСБЦ-02.2.03.01-0009 м3 16,968 16,968 2 164,76 0,37 800,96 13 590,69

12.1 ФСБЦ-02.2.03.01-0009_02-15-
1-01-0030

т 27,1488 324,64 -1 -8 813,59

12.2 ФСБЦ-02.2.03.01-0009_02-15-
1-01-0101

т 27,1488 726,31 19 718,44

24 495,54
13 ГЭСН01-02-043-04 100 м2 0,14 1 0,14

1 чел.-ч 41,58 17 943,85

1-100-29 чел.-ч 297 41,58 431,55 17 943,85

2 25,39

91.09.02-002 маш.-ч 20,89 2,9246 6,38 1,36 8,68 25,39

17 969,24
17 943,85

Пр/812-001.4-1 % 89 89 15 970,03

Пр/774-001.4 % 41 41 7 356,98

294 973,21 41 296,25
14 ФСБЦ-02.2.05.04-2090 м3 2,996 1 2,996 3 992,20

14 ФСБЦ-02.2.05.04-2090 м3 2,996 2,996 2 184,44 0,61 1 332,51 3 992,20

14.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2090_02-15-
1-01-0030

т 4,7936 324,64 -1 -1 556,19

14.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2090_02-15-
1-01-0101

т 4,7936 726,31 3 481,64

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ

Устройство каменной наброски или призмы
Объем=16,8 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,7

ЭМ

Камень бутовый М 600, размер от 70 до 1000 мм 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

Всего по позиции
Мощение откосов насыпи: одиночное, толщина слоя камня 0,3 м

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции
Камень бутовый М 600, размер от 70 до 1000 мм
(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции

Объем=14,0 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, 
фракция 20-40 мм
(Автомобильные дороги)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 
20-40 мм 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 
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5 917,65

15 ФСБЦ-02.2.03.01-0012 м3 4,242 1 4,242 954,13 4 047,42

4 047,42
16 ГЭСН01-02-044-01 100 м3 0,168 1 0,168

1 чел.-ч 47,208 20 027,52

1-100-27 чел.-ч 281 47,208 424,24 20 027,52

2 14,98

чел.-ч 0,0168 8,23

91.14.03-001 маш.-ч 0,1 0,0168 610,92 1,46 891,94 14,98

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,0168 490,06 8,23

20 050,73
20 035,75

Пр/812-001.4-1 % 89 89 17 831,82

Пр/774-001.4 % 41 41 8 214,66

274 388,15 46 097,21
17 ФСБЦ-02.2.03.01-0012 м3 16,968 1 16,968 16 189,68

17 ФСБЦ-02.2.03.01-0012 м3 16,968 16,968 954,13 16 189,68

17.1 ФСБЦ-02.2.03.01-0012_02-15-
1-01-0030

т 27,1488 324,64 -1 -8 813,59

17.2 ФСБЦ-02.2.03.01-0012_02-15-
1-01-0101

т 27,1488 726,31 19 718,44

27 094,53

282 834,15

133 107,69

59 492,54

21 911,57

68 322,35

485 228,01

133 107,69

59 492,54

21 911,57

68 322,35

138 295,38

64 098,48

155 019,26

138 295,38

64 098,48

485 228,01

324,1226

Всего по позиции
Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм
(Мосты и трубы)

Всего по позиции
Устройство каменной наброски или призмы

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Объем=(10,5+10,5-(7,0+7,0)*0,3) / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

Всего по позиции
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции
Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм
(Мосты и трубы)

Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм 

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно
       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)
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33,700869

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Главный инженер проекта (И.В.Семакин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 579,97 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 1 061,79 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 116,19 тыс.руб.
монтажных работ 518,18 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 8,32 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 268,27 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 13,15 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-09
Устройство водоотводной канавы К-3 по периметру изолированного тела

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №9
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-009-09 1000 м3 0,0324 1 0,0324

2 1 504,35

чел.-ч 0,9072 597,21

91.01.05-086 маш.-ч 28 0,9072 1 658,23 1 504,35

4-100-060 чел.-ч 28 0,9072 658,30 597,21

2 101,56
597,21

Пр/812-001.1-1 % 92 92 549,43

Пр/774-001.1 % 46 46 274,72

90 299,69 2 925,71
2 ГЭСН01-02-027-10 1000 м2 1,096 1 1,096

1 чел.-ч 116,176 45 546,80

1-100-18 чел.-ч 106 116,176 392,05 45 546,80

2 7 588,57

чел.-ч 3,98944 2 626,24

91.01.01-035 маш.-ч 0,57 0,62472 887,54 1,54 1 366,81 853,87

4-100-060 чел.-ч 0,57 0,62472 658,30 411,25

91.01.02-004 маш.-ч 0,97 1,06312 1 933,00 1,42 2 744,86 2 918,12

4-100-060 чел.-ч 0,97 1,06312 658,30 699,85

91.01.05-086 маш.-ч 2,1 2,3016 1 658,23 3 816,58

4-100-060 чел.-ч 2,1 2,3016 658,30 1 515,14

55 761,61
48 173,04

Пр/812-001.4-1 % 89 89 42 874,01

Пр/774-001.4 % 41 41 19 750,95

108 016,94 118 386,57
3 ГЭСН27-07-009-01 100 м 1,8 1 1,8

1 чел.-ч 69,948 32 744,06

1-100-36 чел.-ч 38,86 69,948 468,12 32 744,06

2 391,93

чел.-ч 0,612 299,92

91.14.02-001 маш.-ч 0,34 0,612 477,92 1,34 640,41 391,93

4-100-040 чел.-ч 0,34 0,612 490,06 299,92

33 435,91
33 043,98

3
Раздел 1. Устройство водоотводной канавы К-3 по периметру изолированного тела

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3

Объем=32,4 / 1000

ЭМ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, 
группа грунтов 3
Объем=(108,0+988,0) / 1000

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных 
материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на 
подготовленные основания
Объем=180,0 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-021.1-1 % 113 113 37 339,70

Пр/774-021.1 % 77 77 25 443,86

53 455,26 96 219,47
4 ФСБЦ-11.3.04.05-0015 м 188,1 1 188,1 3 492,63 1,16 4 051,45 762 077,75

762 077,75
5 ГЭСН01-02-027-06 1000 м2 0,096 1 0,096

1 чел.-ч 15,648 6 810,17

1-100-30 чел.-ч 163 15,648 435,21 6 810,17

6 810,17
6 810,17

Пр/812-001.4-1 % 89 89 6 061,05

Пр/774-001.4 % 41 41 2 792,17

163 160,31 15 663,39

6 ГЭСН07-02-002-02 100 м3 0,025 1 0,025

1 чел.-ч 7,495 3 467,49

1-100-35 чел.-ч 299,8 7,495 462,64 3 467,49

2 4 665,15

чел.-ч 2,73675 1 638,20

91.05.05-015 маш.-ч 13,5 0,3375 1 745,97 589,26

4-100-060 чел.-ч 13,5 0,3375 658,30 222,18

91.05.06-007 маш.-ч 57,12 1,428 1 703,30 1,42 2 418,69 3 453,89

4-100-060 чел.-ч 57,12 1,428 658,30 940,05

91.14.02-001 маш.-ч 38,85 0,97125 477,92 1,34 640,41 622,00

4-100-040 чел.-ч 38,85 0,97125 490,06 475,97

4 360,63

04.3.01.09-0014 м3 1,7 0,0425 6 265,82 266,30

08.1.02.11-0001 т 0,05 0,00125 55 898,18 1,35 75 462,54 94,33

10 131,47
5 105,69

Пр/812-007.0-1 % 110 110 5 616,26

Пр/774-007.0 % 73 73 3 727,15

778 995,20 19 474,88
7 ФСБЦ-05.1.01.09-0052

КС10.6
м3 0,16 1 0,16 19 391,49 3 102,64

3 102,64
8 ФСБЦ-05.1.01.09-0119

2ПП20-1
м3 0,48 1 0,48 10 883,84 1,26 13 713,64 6 582,55

6 582,55
9 ФСБЦ-05.1.01.09-0117

ПП10-1
м3 0,1 1 0,1 11 049,32 1,26 13 922,14 1 392,21

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
Всего по позиции
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных 
полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN300, 
класс нагрузки A15
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции

Всего по позиции
Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3
Объем=96,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Колодец-поглотитель
Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
Объем=(0,16+0,48+0,1+0,78+0,98) / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции
Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев 
водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон 
В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3

Всего по позиции
Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 
м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции
Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев 
водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон 
В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 392,21
10 ФСБЦ-05.1.01.09-0052

КС20.6
м3 0,78 1 0,78 19 391,49 15 125,36

15 125,36
11 ФСБЦ-05.1.01.11-0053

КСД 20-2-1Б
м3 0,98 1 0,98 11 430,79 1,86 21 261,27 20 836,04

20 836,04

12 ГЭСНм37-01-001-07 шт 1 1 1

1 чел.-ч 59 27 619,08

1-100-36 чел.-ч 59 59 468,12 27 619,08

2 9 812,39

чел.-ч 4,9 3 159,09

91.05.06-007 маш.-ч 1,1 1,1 1 703,30 1,42 2 418,69 2 660,56

4-100-060 чел.-ч 1,1 1,1 658,30 724,13

91.05.08-007 маш.-ч 2,7 2,7 1 761,85 1,33 2 343,26 6 326,80

4-100-070 чел.-ч 2,7 2,7 702,18 1 895,89

91.14.02-001 маш.-ч 1,1 1,1 477,92 1,34 640,41 704,45

4-100-040 чел.-ч 1,1 1,1 490,06 539,07

91.17.04-042 маш.-ч 0,3 0,3 4,35 1,36 5,92 1,78

91.17.04-233 маш.-ч 4 4 29,70 118,80

4 8 642,49

01.3.02.08-0001 м3 3,6 3,6 76,76 276,34

01.3.02.09-0022 кг 0,4 0,4 41,38 2,51 103,86 41,54

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,6 3,6 6,28 22,61

01.7.11.07-0230 кг 6,4 6,4 148,86 1,28 190,54 1 219,46

08.1.02.11-0023 кг 2,8 2,8 122,66 1,35 165,59 463,65

25.1.01.04-0031 шт 2,8 2,8 1 818,38 1,3 2 363,89 6 618,89

49 233,05
12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 552,38

30 778,17

Пр/812-079.0-1 % 92 92 28 315,92

Пр/774-079.0 % 49 49 15 081,30

93 182,65 93 182,65
13 ТЦ_59.1.07.05_77_77169418

69_11.12.2024_01_1.3
КА п.1.3

шт 1 1 1 425 000,00 425 000,00

425 000,00

1 392 142,70

116 187,60

23 962,39

8 320,66

1 243 672,05

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Емкость стальная
Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, 
масса сосудов и аппаратов: 2 т
ОТ(ЗТ)

Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 
м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=2*0,39

Всего по позиции
Плиты днища железобетонные, бетон В15, объем от 0,5 до 1,0 м3, 
расход арматуры от 50 до 100 кг/м3

Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты для газовой сварки и резки

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог 
широкой колеи, тип I
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроэнергия

(Оборудование общего назначения)

Всего по позиции
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции
Ёмкость стальная V=10 м3

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 061 786,57

88 568,52

14 150,00

5 161,57

809 477,18

92 440,45

51 988,85

518 182,65

27 619,08

9 812,39

3 159,09

434 194,87

28 315,92

15 081,30

124 508,26

120 756,37

67 070,15

1 579 969,22

425 000,00

268,267

13,14539

Составил:

Проверил:

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

     Строительные работы

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 809,23 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 1 291,05 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 133,06 тыс.руб.
монтажных работ 518,18 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 9,06 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 308,06 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 14,30 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-10
Устройство водоотводной канавы К-4 по периметру изолированного тела

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №10
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-009-09 1000 м3 0,0401 1 0,0401

2 1 861,86

чел.-ч 1,1228 739,14

91.01.05-086 маш.-ч 28 1,1228 1 658,23 1 861,86

4-100-060 чел.-ч 28 1,1228 658,30 739,14

2 601,00
739,14

Пр/812-001.1-1 % 92 92 680,01

Пр/774-001.1 % 46 46 340,00

90 299,50 3 621,01
2 ГЭСН01-02-027-10 1000 м2 1,3138 1 1,3138

1 чел.-ч 139,2628 54 597,98

1-100-18 чел.-ч 106 139,2628 392,05 54 597,98

2 9 096,59

чел.-ч 4,782232 3 148,15

91.01.01-035 маш.-ч 0,57 0,748866 887,54 1,54 1 366,81 1 023,56

4-100-060 чел.-ч 0,57 0,748866 658,30 492,98

91.01.02-004 маш.-ч 0,97 1,274386 1 933,00 1,42 2 744,86 3 498,01

4-100-060 чел.-ч 0,97 1,274386 658,30 838,93

91.01.05-086 маш.-ч 2,1 2,75898 1 658,23 4 575,02

4-100-060 чел.-ч 2,1 2,75898 658,30 1 816,24

66 842,72
57 746,13

Пр/812-001.4-1 % 89 89 51 394,06

Пр/774-001.4 % 41 41 23 675,91

108 016,97 141 912,69
3 ГЭСН27-07-009-01 100 м 2,23 1 2,23

1 чел.-ч 86,6578 40 566,25

1-100-36 чел.-ч 38,86 86,6578 468,12 40 566,25

2 485,56

чел.-ч 0,7582 371,56

91.14.02-001 маш.-ч 0,34 0,7582 477,92 1,34 640,41 485,56

4-100-040 чел.-ч 0,34 0,7582 490,06 371,56

41 423,37
40 937,81

3
Раздел 1. Устройство водоотводной канавы К-4 по периметру изолированного тела

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3

Объем=40,1 / 1000

ЭМ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, 
группа грунтов 3
Объем=(133,8+1180,0) / 1000

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,65 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных 
материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на 
подготовленные основания
Объем=223,0 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-021.1-1 % 113 113 46 259,73

Пр/774-021.1 % 77 77 31 522,11

53 455,25 119 205,21
4 ФСБЦ-11.3.04.05-0015 м 233,035 1 233,035 3 492,63 1,16 4 051,45 944 129,65

944 129,65
5 ГЭСН01-02-027-06 1000 м2 0,096 1 0,096

1 чел.-ч 15,648 6 810,17

1-100-30 чел.-ч 163 15,648 435,21 6 810,17

6 810,17
6 810,17

Пр/812-001.4-1 % 89 89 6 061,05

Пр/774-001.4 % 41 41 2 792,17

163 160,31 15 663,39

6 ГЭСН07-02-002-02 100 м3 0,025 1 0,025

1 чел.-ч 7,495 3 467,49

1-100-35 чел.-ч 299,8 7,495 462,64 3 467,49

2 4 665,15

чел.-ч 2,73675 1 638,20

91.05.05-015 маш.-ч 13,5 0,3375 1 745,97 589,26

4-100-060 чел.-ч 13,5 0,3375 658,30 222,18

91.05.06-007 маш.-ч 57,12 1,428 1 703,30 1,42 2 418,69 3 453,89

4-100-060 чел.-ч 57,12 1,428 658,30 940,05

91.14.02-001 маш.-ч 38,85 0,97125 477,92 1,34 640,41 622,00

4-100-040 чел.-ч 38,85 0,97125 490,06 475,97

4 360,63

04.3.01.09-0014 м3 1,7 0,0425 6 265,82 266,30

08.1.02.11-0001 т 0,05 0,00125 55 898,18 1,35 75 462,54 94,33

10 131,47
5 105,69

Пр/812-007.0-1 % 110 110 5 616,26

Пр/774-007.0 % 73 73 3 727,15

778 995,20 19 474,88
7 ФСБЦ-05.1.01.09-0052

КС10.6
м3 0,16 1 0,16 19 391,49 3 102,64

3 102,64
8 ФСБЦ-05.1.01.09-0119

2ПП20-1
м3 0,48 1 0,48 10 883,84 1,26 13 713,64 6 582,55

6 582,55
9 ФСБЦ-05.1.01.09-0117

ПП10-1
м3 0,1 1 0,1 11 049,32 1,26 13 922,14 1 392,21

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 
прочее
Всего по позиции
Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных 
полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN300, 
класс нагрузки A15
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции

Всего по позиции
Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3
Объем=96,0 / 1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Колодец-поглотитель
Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
Объем=(0,16+0,48+0,1+0,78+0,98) / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции
Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев 
водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон 
В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3

Всего по позиции
Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 
м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции
Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев 
водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон 
В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 392,21
10 ФСБЦ-05.1.01.09-0052

КС20.6
м3 0,78 1 0,78 19 391,49 15 125,36

15 125,36
11 ФСБЦ-05.1.01.11-0053

КСД 20-2-1Б
м3 0,98 1 0,98 11 430,79 1,86 21 261,27 20 836,04

20 836,04

12 ГЭСНм37-01-001-07 шт 1 1 1

1 чел.-ч 59 27 619,08

1-100-36 чел.-ч 59 59 468,12 27 619,08

2 9 812,39

чел.-ч 4,9 3 159,09

91.05.06-007 маш.-ч 1,1 1,1 1 703,30 1,42 2 418,69 2 660,56

4-100-060 чел.-ч 1,1 1,1 658,30 724,13

91.05.08-007 маш.-ч 2,7 2,7 1 761,85 1,33 2 343,26 6 326,80

4-100-070 чел.-ч 2,7 2,7 702,18 1 895,89

91.14.02-001 маш.-ч 1,1 1,1 477,92 1,34 640,41 704,45

4-100-040 чел.-ч 1,1 1,1 490,06 539,07

91.17.04-042 маш.-ч 0,3 0,3 4,35 1,36 5,92 1,78

91.17.04-233 маш.-ч 4 4 29,70 118,80

4 8 642,49

01.3.02.08-0001 м3 3,6 3,6 76,76 276,34

01.3.02.09-0022 кг 0,4 0,4 41,38 2,51 103,86 41,54

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,6 3,6 6,28 22,61

01.7.11.07-0230 кг 6,4 6,4 148,86 1,28 190,54 1 219,46

08.1.02.11-0023 кг 2,8 2,8 122,66 1,35 165,59 463,65

25.1.01.04-0031 шт 2,8 2,8 1 818,38 1,3 2 363,89 6 618,89

49 233,05
12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 552,38

30 778,17

Пр/812-079.0-1 % 92 92 28 315,92

Пр/774-079.0 % 49 49 15 081,30

93 182,65 93 182,65
13 ТЦ_59.1.07.05_77_77169418

69_11.12.2024_01_1.3
КА п.1.3

шт 1 1 1 425 000,00 425 000,00

425 000,00

1 593 762,61

133 060,97

25 921,55

9 056,14

1 425 723,95

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Емкость стальная
Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, 
масса сосудов и аппаратов: 2 т
ОТ(ЗТ)

Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 
м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=2*0,39

Всего по позиции
Плиты днища железобетонные, бетон В15, объем от 0,5 до 1,0 м3, 
расход арматуры от 50 до 100 кг/м3

Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты для газовой сварки и резки

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог 
широкой колеи, тип I
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроэнергия

(Оборудование общего назначения)

Всего по позиции
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции
Ёмкость стальная V=10 м3

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 291 045,63

105 441,89

16 109,16

5 897,05

991 529,08

110 011,11

62 057,34

518 182,65

27 619,08

9 812,39

3 159,09

434 194,87

28 315,92

15 081,30

142 117,11

138 327,03

77 138,64

1 809 228,28

425 000,00

308,0636

14,299982

Составил:

Проверил:

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

     Строительные работы

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 327,82 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 601,93 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 83,12 тыс.руб.
монтажных работ 725,89 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 11,49 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 176,78 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 18,40 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-11
Строительство дренажной системы в основании массива складирования

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №11
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН23-01-020-02 100 м 1,225 1 1,225

1 чел.-ч 30,429 14 244,42

1-100-36 чел.-ч 24,84 30,429 468,12 14 244,42

2 183,25

чел.-ч 0,15925 90,41

91.05.05-015 маш.-ч 0,06 0,0735 1 745,97 128,33

4-100-060 чел.-ч 0,06 0,0735 658,30 48,39

91.14.02-001 маш.-ч 0,07 0,08575 477,92 1,34 640,41 54,92

4-100-040 чел.-ч 0,07 0,08575 490,06 42,02

4 204,67

01.7.03.01-0001 м3 3,14 3,8465 35,71 1,49 53,21 204,67

14 722,75
14 334,83

Пр/812-018.0-1 % 117 117 16 771,75

Пр/774-018.0 % 74 74 10 607,77

34 369,20 42 102,27
2 ФСБЦ-24.3.03.06-0025 м 122,5 1 122,5 1 022,99 1,16 1 186,67 145 367,08

145 367,08
3 ГЭСН23-01-020-02 100 м 0,341 1 0,341

1 чел.-ч 8,47044 3 965,18

1-100-36 чел.-ч 24,84 8,47044 468,12 3 965,18

2 51,01

чел.-ч 0,04433 25,17

91.05.05-015 маш.-ч 0,06 0,02046 1 745,97 35,72

4-100-060 чел.-ч 0,06 0,02046 658,30 13,47

91.14.02-001 маш.-ч 0,07 0,02387 477,92 1,34 640,41 15,29

4-100-040 чел.-ч 0,07 0,02387 490,06 11,70

4 56,97

01.7.03.01-0001 м3 3,14 1,07074 35,71 1,49 53,21 56,97

4 098,33
3 990,35

Пр/812-018.0-1 % 117 117 4 668,71

Пр/774-018.0 % 74 74 2 952,86

34 369,21 11 719,90
4 ФСБЦ-24.3.02.04-0001 м 34,1 1 34,1 1 453,29 1,23 1 787,55 60 955,46

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

3
Раздел 1. Строительство дренажной системы в основании массива складирования

Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из 
поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм
Объем=122,5 / 100

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
Всего по позиции
Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, 
класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 
200 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из 
поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм
Объем=34,1 / 100

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
Всего по позиции
Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем 
водоотведения, номинальный внутренний диаметр 200/225 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Итого прямые затраты

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
60 955,46

5 ГЭСН22-01-015-01 100 м 0,23 1 0,23

1 чел.-ч 8,3398 4 087,00

1-100-40 чел.-ч 36,26 8,3398 490,06 4 087,00

2 2 230,18

чел.-ч 1,61 906,60

91.10.05-004 маш.-ч 6,99 1,6077 994,01 1,35 1 341,91 2 157,39

4-100-050 чел.-ч 6,99 1,6077 563,21 905,47

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,0023 477,92 1,34 640,41 1,47

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,0023 490,06 1,13

91.17.04-233 маш.-ч 10,44 2,4012 29,70 71,32

4 396,79

01.7.11.07-0227 кг 8,66 1,9918 155,63 1,28 199,21 396,79

7 620,57
4 993,60

Пр/812-018.0-1 % 117 117 5 842,51

Пр/774-018.0 % 74 74 3 695,26

74 601,48 17 158,34
6 ФСБЦ-23.4.01.04-0007 м 23,23 1 23,23 4 691,82 1,18 5 536,35 128 609,41

128 609,41
7 ГЭСН22-05-005-03 100 м 

трубы, 
уложенной 
в футляр

0,23 1 0,23

1 чел.-ч 18,2896 8 963,00

1-100-40 чел.-ч 79,52 18,2896 490,06 8 963,00

2 96,55

чел.-ч 0,0138 9,08

91.05.05-015 маш.-ч 0,06 0,0138 1 745,97 24,09

4-100-060 чел.-ч 0,06 0,0138 658,30 9,08

91.06.03-061 маш.-ч 23,6 5,428 8,84 1,51 13,35 72,46

4 2 060,94

01.7.19.04-0024 кг 39,4 9,062 61,70 1,42 87,61 793,92

08.1.02.11-0001 т 0,073 0,01679 55 898,18 1,35 75 462,54 1 267,02

11 129,57
8 972,08

Пр/812-018.0-1 % 117 117 10 497,33

Пр/774-018.0 % 74 74 6 639,34

122 896,70 28 266,24

8 ГЭСН07-02-002-02 100 м3 0,0224 1 0,0224

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Всего по позиции
Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых 
траншеях диаметром: 300 мм
Объем=23,0 / 100

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным 
покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, 
наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки трубы 6 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции
Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм

Объем=23,0 / 100

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

М

Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Колодец-поглотитель
Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
Объем=(0,48+0,98+0,78) / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 чел.-ч 6,71552 3 106,87

1-100-35 чел.-ч 299,8 6,71552 462,64 3 106,87

2 4 179,97

чел.-ч 2,452128 1 467,83

91.05.05-015 маш.-ч 13,5 0,3024 1 745,97 527,98

4-100-060 чел.-ч 13,5 0,3024 658,30 199,07

91.05.06-007 маш.-ч 57,12 1,279488 1 703,30 1,42 2 418,69 3 094,68

4-100-060 чел.-ч 57,12 1,279488 658,30 842,29

91.14.02-001 маш.-ч 38,85 0,87024 477,92 1,34 640,41 557,31

4-100-040 чел.-ч 38,85 0,87024 490,06 426,47

4 323,12

04.3.01.09-0014 м3 1,7 0,03808 6 265,82 238,60

08.1.02.11-0001 т 0,05 0,00112 55 898,18 1,35 75 462,54 84,52

9 077,79
4 574,70

Пр/812-007.0-1 % 110 110 5 032,17

Пр/774-007.0 % 73 73 3 339,53

778 995,09 17 449,49
9 ФСБЦ-05.1.01.09-0119

2ПП20-1
м3 0,48 1 0,48 10 883,84 1,26 13 713,64 6 582,55

6 582,55
10 ФСБЦ-05.1.01.11-0053

КСД20-9
м3 0,98 1 0,98 11 430,79 1,86 21 261,27 20 836,04

20 836,04
11 ФСБЦ-05.1.01.09-0052

КС20.6
м3 0,78 1 0,78 19 391,49 15 125,36

15 125,36

12 ГЭСН07-02-002-01 100 м3 0,0325 1 0,0325

1 чел.-ч 16,03225 7 329,14

1-100-34 чел.-ч 493,3 16,03225 457,15 7 329,14

2 10 995,37

чел.-ч 5,718375 3 551,98

91.05.05-015 маш.-ч 27 0,8775 1 745,97 1 532,09

4-100-060 чел.-ч 27 0,8775 658,30 577,66

91.05.06-007 маш.-ч 110,1 3,57825 1 703,30 1,42 2 418,69 8 654,68

4-100-060 чел.-ч 110,1 3,57825 658,30 2 355,56

91.14.02-001 маш.-ч 38,85 1,262625 477,92 1,34 640,41 808,60

4-100-040 чел.-ч 38,85 1,262625 490,06 618,76

4 538,23

04.3.01.09-0014 м3 1,8 0,0585 6 265,82 366,55

08.1.02.11-0001 т 0,07 0,002275 55 898,18 1,35 75 462,54 171,68

22 414,72
10 881,12

Пр/812-007.0-1 % 110 110 11 969,23

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции
Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 
м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=2*0,39

Всего по позиции
Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев 
водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон 
В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции
Плиты днища железобетонные, бетон В15, объем от 0,5 до 1,0 м3, 
расход арматуры от 50 до 100 кг/м3

Средний разряд работы 3,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции

Колодец на трассе дренажа
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
Объем=(0,5+2,75) / 100

ОТ(ЗТ)

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/774-007.0 % 73 73 7 943,22

1 302 374,46 42 327,17
13 ФСБЦ-05.1.01.09-0117

ПП10-1
м3 0,5 1 0,5 11 049,32 1,26 13 922,14 6 961,07

6 961,07
14 ФСБЦ-05.1.01.11-0053

КСД10.9
м3 2,75 1 2,75 11 430,79 1,86 21 261,27 58 468,49

58 468,49

15 ГЭСНм37-01-001-09 шт 1 1 1

1 чел.-ч 88,5 41 428,62

1-100-36 чел.-ч 88,5 88,5 468,12 41 428,62

2 16 898,37

чел.-ч 8,4 5 437,51

91.05.06-007 маш.-ч 1,8 1,8 1 703,30 1,42 2 418,69 4 353,64

4-100-060 чел.-ч 1,8 1,8 658,30 1 184,94

91.05.08-007 маш.-ч 4,8 4,8 1 761,85 1,33 2 343,26 11 247,65

4-100-070 чел.-ч 4,8 4,8 702,18 3 370,46

91.14.02-001 маш.-ч 1,8 1,8 477,92 1,34 640,41 1 152,74

4-100-040 чел.-ч 1,8 1,8 490,06 882,11

91.17.04-042 маш.-ч 0,3 0,3 4,35 1,36 5,92 1,78

91.17.04-233 маш.-ч 4,8 4,8 29,70 142,56

4 8 718,70

01.3.02.08-0001 м3 3,6 3,6 76,76 276,34

01.3.02.09-0022 кг 0,4 0,4 41,38 2,51 103,86 41,54

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,6 3,6 6,28 22,61

01.7.11.07-0230 кг 6,8 6,8 148,86 1,28 190,54 1 295,67

08.1.02.11-0023 кг 2,8 2,8 122,66 1,35 165,59 463,65

25.1.01.04-0031 шт 2,8 2,8 1 818,38 1,3 2 363,89 6 618,89

72 483,20
15.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 828,57

46 866,13

Пр/812-079.0-1 % 92 92 43 116,84

Пр/774-079.0 % 49 49 22 964,40

139 393,01 139 393,01
16 ТЦ_59.1.07.05_77_77169418

69_11.12.2024_01_2.3
КА п.2.3

шт 1 1 1 586 500,00 586 500,00

586 500,00

1 171 780,96

83 124,23

34 634,70

Всего по позиции
Плиты днища железобетонные, бетон В15, объем от 0,5 до 1,0 м3, 
расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=5*0,55

Всего по позиции

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции
Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев 
водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон 
В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=5*0,1

ОТм(ЗТм)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Емкость стальная
Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, 
масса сосудов и аппаратов: 5 т
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты для газовой сварки и резки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции
Ёмкость стальная V=25 м3

(Оборудование общего назначения)

Всего по позиции

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог 
широкой колеи, тип I
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
11 488,58

1 042 533,45

601 928,87

41 695,61

17 736,33

6 051,07

446 486,18

54 781,70

35 177,98

725 893,01

41 428,62

16 898,37

5 437,51

596 047,27

43 116,84

22 964,40

94 612,81

97 898,54

58 142,38

1 327 821,88

586 500,00

176,77661

18,397883

Составил:

Проверил:

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно
       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 5 249,15 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 5 249,15 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 828,26 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 169,37 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 126,83 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 343,39 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-12
Биологический этап рекультивации

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №12
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН47-02-012-02 га 1,3088 1 1,3088

2 935,03

чел.-ч 0,71984 405,42

91.01.01-034 маш.-ч 0,55 0,71984 828,16 1,54 1 275,37 918,06

4-100-050 чел.-ч 0,55 0,71984 563,21 405,42

91.12.08-091 маш.-ч 0,55 0,71984 17,34 1,36 23,58 16,97

1 340,45
405,42

Пр/812-041.0-1 % 103 103 417,58

Пр/774-041.0 % 72 72 291,90

1 566,27 2 049,93
2 ГЭСН47-02-050-01 га 1,3088 1 1,3088

2 2 306,83

чел.-ч 2,238048 1 181,02

91.01.05-084 маш.-ч 0,88 1,151744 947,64 1,33 1 260,36 1 451,61

4-100-050 чел.-ч 0,88 1,151744 563,21 648,67

91.12.07-022 маш.-ч 0,83 1,086304 119,65 1,36 162,72 176,76

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 1,086304 487,94 1,28 624,56 678,46

4-100-040 чел.-ч 0,83 1,086304 490,06 532,35

3 487,85
1 181,02

Пр/812-041.0-1 % 103 103 1 216,45

Пр/774-041.0 % 72 72 850,33

4 244,06 5 554,63
3 ФСБЦ-16.3.02.01-0002 кг 523,52 1 523,52 25,24 1,63 41,14 21 537,61

21 537,61
4 ГЭСН47-02-012-02 га 1,3088 1 1,3088

2 935,03

чел.-ч 0,71984 405,42

91.01.01-034 маш.-ч 0,55 0,71984 828,16 1,54 1 275,37 918,06

4-100-050 чел.-ч 0,55 0,71984 563,21 405,42

91.12.08-091 маш.-ч 0,55 0,71984 17,34 1,36 23,58 16,97

1 340,45
405,42

Пр/812-041.0-1 % 103 103 417,58

Пр/774-041.0 % 72 72 291,90

1 566,27 2 049,93
5 ГЭСН47-02-050-01 га 1,3088 1 1,3088

2 2 306,83

чел.-ч 2,238048 1 181,02

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

Итого прямые затраты
ФОТ

3
Раздел 1. Биологический этап рекультивации

Дискование земель старопахотных на почвах: легких и средних

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Сеялки туковые (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных
ЭМ

Всего по позиции
Удобрение комплексное на основе диаммонийфосфата
(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

Объем=1,3088*400,0

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Дискование земель старопахотных на почвах: легких и средних

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Всего по позиции
Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных
ЭМ

ОТм(ЗТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.01.05-084 маш.-ч 0,88 1,151744 947,64 1,33 1 260,36 1 451,61

4-100-050 чел.-ч 0,88 1,151744 563,21 648,67

91.12.07-022 маш.-ч 0,83 1,086304 119,65 1,36 162,72 176,76

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 1,086304 487,94 1,28 624,56 678,46

4-100-040 чел.-ч 0,83 1,086304 490,06 532,35

3 487,85
1 181,02

Пр/812-041.0-1 % 103 103 1 216,45

Пр/774-041.0 % 72 72 850,33

4 244,06 5 554,63
6 ФСБЦ-16.3.02.01-0003 кг 117,792 1 117,792 39,47 1,63 64,34 7 578,74

7 578,74
7 ГЭСН47-02-012-06 га 1,3088 1 1,3088

кор-ка

2 220,55

чел.-ч 0,340288 166,76

91.12.08-091 маш.-ч 0,13 2 0,340288 17,34 1,36 23,58 8,02

91.15.03-014 маш.-ч 0,13 2 0,340288 487,94 1,28 624,56 212,53

4-100-040 чел.-ч 0,13 2 0,340288 490,06 166,76

387,31
166,76

Пр/812-041.0-1 % 103 103 171,76

Пр/774-041.0 % 72 72 120,07

518,90 679,14
8 ГЭСН47-02-093-03 га 1,3088 1 1,3088

2 539,65

чел.-ч 0,889984 387,33

91.12.08-051 маш.-ч 1,36 1,779968 50,89 1,5 76,34 135,88

91.15.03-013 маш.-ч 0,68 0,889984 354,44 1,28 453,68 403,77

4-100-030 чел.-ч 0,68 0,889984 435,21 387,33

926,98
387,33

Пр/812-041.0-1 % 103 103 398,95

Пр/774-041.0 % 72 72 278,88

1 226,17 1 604,81
9 ГЭСН47-02-093-02 га 1,3088 1 1,3088

2 590,82

чел.-ч 0,6544 320,70

91.12.07-021 маш.-ч 0,5 0,6544 278,28 182,11

91.15.03-014 маш.-ч 0,5 0,6544 487,94 1,28 624,56 408,71

4-100-040 чел.-ч 0,5 0,6544 490,06 320,70

911,52
320,70

Пр/812-041.0-1 % 103 103 330,32

Пр/774-041.0 % 72 72 230,90

1 125,26 1 472,74
10 ФСБЦ-16.2.02.07-0161 кг 353,376 1 353,376 149,15 1,43 213,28 75 368,03

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Сеялки туковые (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3

(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

Объем=1,3088*90,0

Всего по позиции
Боронование почвы в один след
в 2 следа ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Удобрение нитрофоска

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Прикатывание посевов
ЭМ

ОТм(ЗТм)

Катки прицепные кольчатые 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 40 кВт (55 л.с.)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Посев: многолетних трав
ЭМ

ОТм(ЗТм)

Сеялки прицепные

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Семена газонных трав (смесь Городская)
(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

Страница 66



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

75 368,03
11 ГЭСН01-02-051-02

Прим.
100 м2 71,22 1 71,22

1 чел.-ч 1532,6544 610 962,02

1-100-20 чел.-ч 21,52 1532,6544 398,63 610 962,02

2 5 473,20

чел.-ч 8,5464 4 188,25

91.14.02-001 маш.-ч 0,12 8,5464 477,92 1,34 640,41 5 473,20

4-100-040 чел.-ч 0,12 8,5464 490,06 4 188,25

4 1 547 628,71

01.7.15.01-0040 т 0,2136 15,212592 62 413,13 1,63 101 733,40 1 547 628,71

2 168 252,18
615 150,27

Пр/812-001.4-1 % 89 89 547 483,74

Пр/774-001.4 % 41 41 252 211,61

41 672,95 2 967 947,53
12 ФСБЦ-01.7.12.16-0009 м2 7834,2 1 7834,2 58,12 1,21 70,33 550 979,29

550 979,29
13 ГЭСН47-01-081-01 га 1,3088 1 1,3088

2 1 420,54

чел.-ч 2,146432 1 051,88

91.12.03-021 маш.-ч 0,91 1,191008 15,73 1,36 21,39 25,48

91.12.08-021 маш.-ч 0,73 0,955424 41,93 1,36 57,02 54,48

91.15.03-014 маш.-ч 1,64 2,146432 487,94 1,28 624,56 1 340,58

4-100-040 чел.-ч 1,64 2,146432 490,06 1 051,88

2 472,42
1 051,88

Пр/812-041.0-1 % 103 103 1 083,44

Пр/774-041.0 % 72 72 757,35

3 295,55 4 313,21
14 ГЭСН47-02-050-01 га 1,3088 1 1,3088

2 2 306,83

чел.-ч 2,238048 1 181,02

91.01.05-084 маш.-ч 0,88 1,151744 947,64 1,33 1 260,36 1 451,61

4-100-050 чел.-ч 0,88 1,151744 563,21 648,67

91.12.07-022 маш.-ч 0,83 1,086304 119,65 1,36 162,72 176,76

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 1,086304 487,94 1,28 624,56 678,46

4-100-040 чел.-ч 0,83 1,086304 490,06 532,35

3 487,85
1 181,02

Пр/812-041.0-1 % 103 103 1 216,45

Пр/774-041.0 % 72 72 850,33

4 244,06 5 554,63
15 ФСБЦ-16.3.02.01-0001 кг 78,528 1 78,528 29,95 1,62 48,52 3 810,18

Всего по позиции
Стабилизация откосов: биосеткой

Объем=7122,0 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Объем=1,3088*270,0

Анкеры забивные из арматурной стали A-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Косилки прицепные

Грабли кустарниковые навесные (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Всего по позиции
Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на 
джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 120-130 
г/м2, содержание семян 120-130 г/м2
(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

Всего по позиции
Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой

Всего по позиции
Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных
ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Селитра аммиачная, марка Б

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Сеялки туковые (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
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3 810,18
16 ГЭСН47-02-012-06 га 1,3088 1 1,3088

2 110,28

чел.-ч 0,170144 83,38

91.12.08-091 маш.-ч 0,13 0,170144 17,34 1,36 23,58 4,01

91.15.03-014 маш.-ч 0,13 0,170144 487,94 1,28 624,56 106,27

4-100-040 чел.-ч 0,13 0,170144 490,06 83,38

193,66
83,38

Пр/812-041.0-1 % 103 103 85,88

Пр/774-041.0 % 72 72 60,03

259,45 339,57

17 ГЭСН47-02-050-01 га 6,063 1 6,063

2 10 686,40

чел.-ч 10,36773 5 471,09

91.01.05-084 маш.-ч 0,88 5,33544 947,64 1,33 1 260,36 6 724,58

4-100-050 чел.-ч 0,88 5,33544 563,21 3 004,97

91.12.07-022 маш.-ч 0,83 5,03229 119,65 1,36 162,72 818,85

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 5,03229 487,94 1,28 624,56 3 142,97

4-100-040 чел.-ч 0,83 5,03229 490,06 2 466,12

16 157,49
5 471,09

Пр/812-041.0-1 % 103 103 5 635,22

Пр/774-041.0 % 72 72 3 939,18

4 244,09 25 731,89
18 ФСБЦ-16.3.02.01-0001 кг 363,78 1 363,78 29,95 1,62 48,52 17 650,61

17 650,61
19 ГЭСН47-02-012-06 га 6,063 1 6,063

2 510,86

чел.-ч 0,78819 386,26

91.12.08-091 маш.-ч 0,13 0,78819 17,34 1,36 23,58 18,59

91.15.03-014 маш.-ч 0,13 0,78819 487,94 1,28 624,56 492,27

4-100-040 чел.-ч 0,13 0,78819 490,06 386,26

897,12
386,26

Пр/812-041.0-1 % 103 103 397,85

Пр/774-041.0 % 72 72 278,11

259,46 1 573,08
20 ГЭСН47-01-081-01 га 6,063 1 6,063

2 6 580,59

чел.-ч 9,94332 4 872,82

91.12.03-021 маш.-ч 0,91 5,51733 15,73 1,36 21,39 118,02

91.12.08-021 маш.-ч 0,73 4,42599 41,93 1,36 57,02 252,37

91.15.03-014 маш.-ч 1,64 9,94332 487,94 1,28 624,56 6 210,20

4-100-040 чел.-ч 1,64 9,94332 490,06 4 872,82

ОТм(ЗТм)

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

Объем=1,3088*60

Всего по позиции
Боронование почвы в один след
ЭМ

Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных
ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Уход за многолетней травой во 2, 3 и 4 годы выращивания

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Селитра аммиачная, марка Б
(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

Сеялки туковые (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ

Объем=6,063*60

Всего по позиции
Боронование почвы в один след
ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(ЗТм)

Косилки прицепные

Грабли кустарниковые навесные (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой
ЭМ
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11 453,41

4 872,82

Пр/812-041.0-1 % 103 103 5 019,00

Пр/774-041.0 % 72 72 3 508,43

3 295,54 19 980,84
21 ГЭСН47-02-050-01 га 6,063 1 6,063

2 10 686,40

чел.-ч 10,36773 5 471,09

91.01.05-084 маш.-ч 0,88 5,33544 947,64 1,33 1 260,36 6 724,58

4-100-050 чел.-ч 0,88 5,33544 563,21 3 004,97

91.12.07-022 маш.-ч 0,83 5,03229 119,65 1,36 162,72 818,85

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 5,03229 487,94 1,28 624,56 3 142,97

4-100-040 чел.-ч 0,83 5,03229 490,06 2 466,12

16 157,49
5 471,09

Пр/812-041.0-1 % 103 103 5 635,22

Пр/774-041.0 % 72 72 3 939,18

4 244,09 25 731,89
22 ФСБЦ-16.3.02.01-0002 кг 848,82 1 848,82 25,24 1,63 41,14 34 920,45

34 920,45
23 ГЭСН47-01-084-01 м3 1212,6 1 1212,6

1 чел.-ч 594,174 217 301,32

1-100-10 чел.-ч 0,49 594,174 365,72 217 301,32

2 412 867,02

чел.-ч 291,024 142 619,22

91.13.01-038 маш.-ч 0,24 291,024 1 043,14 1,36 1 418,67 412 867,02

4-100-040 чел.-ч 0,24 291,024 490,06 142 619,22

4 64 522,45

01.7.03.01-0001 м3 1 1212,6 35,71 1,49 53,21 64 522,45

837 310,01
359 920,54

Пр/812-041.0-1 % 103 103 370 718,16

Пр/774-041.0 % 72 72 259 142,79

1 209,94 1 467 170,96

3 780 108,95

828 263,34

458 476,86

169 372,68

2 323 996,07

5 249 154,32

828 263,34

458 476,86

169 372,68

Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных
ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Удобрение комплексное на основе диаммонийфосфата
(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

Сеялки туковые (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты
ФОТ

Средний разряд работы 1,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Объем=6,063*140

Всего по позиции
Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины

Объем=6,063*200

ОТ(ЗТ)

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

М

Вода

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы
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2 323 996,07

941 444,05

527 601,32

997 636,02

941 444,05

527 601,32

5 249 154,32

2126,8284

343,392442

Составил:

Проверил:

               материалы

ВСЕГО по смете
  Справочно
       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В.Семакин)
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 967,88 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 2 449,70 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 105,35 тыс.руб.
монтажных работ 518,18 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 30,28 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 231,09 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 46,71 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-13
Водоотведение с площадок с твёрдым покрытием

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №13
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года

Страница 71



на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-036-02 1000 м2 0,37 1 0,37

2 116,32

чел.-ч 0,0851 56,02

91.01.01-035 маш.-ч 0,23 0,0851 887,54 1,54 1 366,81 116,32

4-100-060 чел.-ч 0,23 0,0851 658,30 56,02

172,34
56,02

Пр/812-001.1-1 % 92 92 51,54

Пр/774-001.1 % 46 46 25,77

674,73 249,65
2 ГЭСН27-04-001-01 100 м3 0,37 1 0,37

1 чел.-ч 5,328 2 182,40

1-100-23 чел.-ч 14,4 5,328 409,61 2 182,40

2 13 771,72

чел.-ч 5,1356 3 183,76

91.01.02-004 маш.-ч 1,77 0,6549 1 933,00 1,42 2 744,86 1 797,61

4-100-060 чел.-ч 1,77 0,6549 658,30 431,12

91.06.05-011 маш.-ч 4,29 1,5873 1 733,74 2 751,97

4-100-050 чел.-ч 4,29 1,5873 563,21 893,98

91.08.03-030 маш.-ч 7,08 2,6196 2 391,60 1,41 3 372,16 8 833,71

4-100-060 чел.-ч 7,08 2,6196 658,30 1 724,48

91.13.01-038 маш.-ч 0,74 0,2738 1 043,14 1,36 1 418,67 388,43

4-100-040 чел.-ч 0,74 0,2738 490,06 134,18

4 98,44

01.7.03.01-0001 м3 5 1,85 35,71 1,49 53,21 98,44

19 236,32
5 366,16

Пр/812-021.0-1 % 147 147 7 888,26

Пр/774-021.0 % 134 134 7 190,65

92 743,86 34 315,23
3 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 40,7 1 40,7 44 857,10

3 ФСБЦ-02.3.01.02-1118 м3 40,7 40,7 565,20 1,95 1 102,14 44 857,10

3.1 ФСБЦ-02.3.01.02-1118_02-15-
1-01-0030

т 61,05 324,64 -1 -19 819,27

3
Раздел 1. Водоотведение с площадок с твёрдым покрытием

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

Объем=370,0 / 1000

ЭМ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка
Объем=37,0 / 100

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный для строительных работ II класс, средний

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Итого прямые затраты

(Автомобильные дороги)

Объем=37,0*1,1

Песок природный для строительных работ II класс, средний 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3.2 ФСБЦ-02.3.01.02-1118_02-15-

1-01-0101
т 61,05 726,31 44 341,23

69 379,06
4 ГЭСН27-12-010-02 100 м3 0,616 1 0,616

1 чел.-ч 85,94432 36 774,72

1-100-28 чел.-ч 139,52 85,94432 427,89 36 774,72

2 37 392,55

чел.-ч 21,18424 13 940,90

91.01.02-004 маш.-ч 0,66 0,40656 1 933,00 1,42 2 744,86 1 115,95

4-100-060 чел.-ч 0,66 0,40656 658,30 267,64

91.05.05-015 маш.-ч 33,65 20,7284 1 745,97 36 191,16

4-100-060 чел.-ч 33,65 20,7284 658,30 13 645,51

91.06.05-011 маш.-ч 0,08 0,04928 1 733,74 85,44

4-100-050 чел.-ч 0,08 0,04928 563,21 27,75

4 801,12

02.3.01.02-1118 м3 1,18 0,72688 565,20 1,95 1 102,14 801,12

88 909,29
50 715,62

Пр/812-021.0-1 % 147 147 74 551,96

Пр/774-021.0 % 134 134 67 958,93

375 682,11 231 420,18
5 ФСБЦ-05.1.08.06-0049

2П30-18-10
м3 61,6 1 61,6 10 523,64 1,32 13 891,20 855 697,92

855 697,92
6 ГЭСН22-01-015-03 100 м 0,49 1 0,49

1 чел.-ч 30,919 14 982,73

1-100-39 чел.-ч 63,1 30,919 484,58 14 982,73

2 21 263,28

чел.-ч 6,8502 4 807,99

91.10.05-007 маш.-ч 13,96 6,8404 2 279,32 1,35 3 077,08 21 048,46

4-100-070 чел.-ч 13,96 6,8404 702,18 4 803,19

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 0,0098 477,92 1,34 640,41 6,28

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,0098 490,06 4,80

91.17.04-233 маш.-ч 14,33 7,0217 29,70 208,54

4 1 401,72

01.7.11.07-0227 кг 14,36 7,0364 155,63 1,28 199,21 1 401,72

42 455,72
19 790,72

Пр/812-018.0-1 % 117 117 23 155,14

Пр/774-018.0 % 74 74 14 645,13

163 787,73 80 255,99

Всего по позиции
Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: 
свыше 3 м2
Объем=(70*0,88) / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

М

Песок природный для строительных работ II класс, средний

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход 
арматуры до 50 кг/м3
(Автомобильные дороги)

Всего по позиции
Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых 
траншеях диаметром: 500 мм
Объем=49,0 / 100

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т

Всего по позиции

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
Итого прямые затраты
ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
7 ФСБЦ-23.4.01.04-0039 м 49,49 1 49,49 15 498,18 1,18 18 287,85 905 065,70

905 065,70
8 ГЭСН09-05-007-02 100 м 0,98 1 0,98

1 чел.-ч 25,9504 12 717,25

1-100-40 чел.-ч 26,48 25,9504 490,06 12 717,25

2 35,43

чел.-ч 0,005978 3,59

91.05.05-015 маш.-ч 0,004 0,00392 1 745,97 6,84

4-100-060 чел.-ч 0,004 0,00392 658,30 2,58

91.14.02-001 маш.-ч 0,0021 0,002058 477,92 1,34 640,41 1,32

4-100-040 чел.-ч 0,0021 0,002058 490,06 1,01

91.17.04-042 маш.-ч 4,7 4,606 4,35 1,36 5,92 27,27

4 2 206,35

01.3.02.03-0001 м3 1,83 1,7934 340,41 1,98 674,01 1 208,77

01.3.02.08-0001 м3 11,715 11,4807 76,76 881,26

01.7.03.04-0001 кВт-ч 18,9 18,522 6,28 116,32

14 962,62
12 720,84

Пр/812-009.0-1 % 93 93 11 830,38

Пр/774-009.0 % 62 62 7 886,92

35 387,67 34 679,92

9 ГЭСН07-02-002-02 100 м3 0,0759 1 0,0759

1 чел.-ч 22,75482 10 527,29

1-100-35 чел.-ч 299,8 22,75482 462,64 10 527,29

2 14 163,41

чел.-ч 8,308773 4 973,58

91.05.05-015 маш.-ч 13,5 1,02465 1 745,97 1 789,01

4-100-060 чел.-ч 13,5 1,02465 658,30 674,53

91.05.06-007 маш.-ч 57,12 4,335408 1 703,30 1,42 2 418,69 10 486,01

4-100-060 чел.-ч 57,12 4,335408 658,30 2 854,00

91.14.02-001 маш.-ч 38,85 2,948715 477,92 1,34 640,41 1 888,39

4-100-040 чел.-ч 38,85 2,948715 490,06 1 445,05

4 1 094,86

04.3.01.09-0014 м3 1,7 0,12903 6 265,82 808,48

08.1.02.11-0001 т 0,05 0,003795 55 898,18 1,35 75 462,54 286,38

30 759,14
15 500,87

Пр/812-007.0-1 % 110 110 17 050,96

Пр/774-007.0 % 73 73 11 315,64

778 995,26 59 125,74
10 ФСБЦ-05.1.01.09-0052

КС10.6
м3 0,48 1 0,48 19 391,49 9 307,92

Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным 
покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, 
наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки трубы 10 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции
Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 
10 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты для газовой сварки и резки

Объем=(49,0*2) / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Колодец-поглотитель

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроэнергия

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
Объем=(0,48+1,44+2,73+2,94) / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 
м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=3*0,16
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
9 307,92

11 ФСБЦ-05.1.01.09-0119
2ПП20-1

м3 1,44 1 1,44 10 883,84 1,26 13 713,64 19 747,64

19 747,64
12 ФСБЦ-05.1.01.09-0052

КС20.6
м3 2,73 1 2,73 19 391,49 52 938,77

52 938,77
13 ФСБЦ-05.1.01.11-0053

КСД 20-2-1Б
м3 2,94 1 2,94 11 430,79 1,86 21 261,27 62 508,13

62 508,13
14 ГЭСН07-06-002-06 100 шт 0,01467 1 0,01467

1 чел.-ч 0,5429367 237,71

2-100-02 чел.-ч 11,56 0,1695852 398,63 67,60

2-100-03 чел.-ч 15,97 0,2342799 435,21 101,96

2-100-04 чел.-ч 9,48 0,1390716 490,06 68,15

2 366,22

чел.-ч 0,2379474 146,99

91.05.05-015 маш.-ч 12,31 0,1805877 1 745,97 315,30

4-100-060 чел.-ч 12,31 0,1805877 658,30 118,88

91.14.02-003 маш.-ч 3,91 0,0573597 662,44 1,34 887,67 50,92

4-100-040 чел.-ч 3,91 0,0573597 490,06 28,11

4 18,83

04.3.01.09-0012 м3 0,21 0,0030807 6 112,45 18,83

769,75
384,70

Пр/812-007.0-1 % 110 110 423,17

Пр/774-007.0 % 73 73 280,83

100 460,12 1 473,75
15 ФСБЦ-05.1.01.08-0093

Кр15
м3 0,387 1 0,387 14 878,28 1,86 27 673,60 10 709,68

10 709,68
16 ФСБЦ-05.1.01.09-0117

ПО1
м3 1,08 1 1,08 11 049,32 1,26 13 922,14 15 035,91

15 035,91

17 ГЭСНм37-01-001-07 шт 1 1 1

1 чел.-ч 59 27 619,08

1-100-36 чел.-ч 59 59 468,12 27 619,08

2 9 812,39

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=3*0,48

Всего по позиции
Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 
м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции
Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев 
водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон 
В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3

Всего по позиции
Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
Объем=(0,387+1,08) / 100

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Объем=7*0,39

Всего по позиции
Плиты днища железобетонные, бетон В15, объем от 0,5 до 1,0 м3, 
расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=3*0,98

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, 
расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=3*0,129

Всего по позиции
Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев 
водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон 
В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=36*0,03

Всего по позиции

Емкость стальная
Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, 
масса сосудов и аппаратов: 2 т
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чел.-ч 4,9 3 159,09

91.05.06-007 маш.-ч 1,1 1,1 1 703,30 1,42 2 418,69 2 660,56

4-100-060 чел.-ч 1,1 1,1 658,30 724,13

91.05.08-007 маш.-ч 2,7 2,7 1 761,85 1,33 2 343,26 6 326,80

4-100-070 чел.-ч 2,7 2,7 702,18 1 895,89

91.14.02-001 маш.-ч 1,1 1,1 477,92 1,34 640,41 704,45

4-100-040 чел.-ч 1,1 1,1 490,06 539,07

91.17.04-042 маш.-ч 0,3 0,3 4,35 1,36 5,92 1,78

91.17.04-233 маш.-ч 4 4 29,70 118,80

4 8 642,49

01.3.02.08-0001 м3 3,6 3,6 76,76 276,34

01.3.02.09-0022 кг 0,4 0,4 41,38 2,51 103,86 41,54

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,6 3,6 6,28 22,61

01.7.11.07-0230 кг 6,4 6,4 148,86 1,28 190,54 1 219,46

08.1.02.11-0023 кг 2,8 2,8 122,66 1,35 165,59 463,65

25.1.01.04-0031 шт 2,8 2,8 1 818,38 1,3 2 363,89 6 618,89

49 233,05
17.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 552,38

30 778,17

Пр/812-079.0-1 % 92 92 28 315,92

Пр/774-079.0 % 49 49 15 081,30

93 182,65 93 182,65
18 ТЦ_59.1.07.05_77_77169418

69_11.12.2024_01_1.3
КА п.1.3

шт 1 1 1 425 000,00 425 000,00

425 000,00
19 ГЭСН23-01-020-03 100 м 0,024 1 0,024

1 чел.-ч 0,6516 307,07

2-100-02 чел.-ч 0,27 0,00648 398,63 2,58

2-100-03 чел.-ч 13,39 0,32136 435,21 139,86

2-100-04 чел.-ч 10,09 0,24216 490,06 118,67

2-100-05 чел.-ч 3,4 0,0816 563,21 45,96

2 6,99

чел.-ч 0,00552 3,23

91.05.05-015 маш.-ч 0,13 0,00312 1 745,97 5,45

4-100-060 чел.-ч 0,13 0,00312 658,30 2,05

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 0,0024 477,92 1,34 640,41 1,54

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,0024 490,06 1,18

4 7,21

01.7.03.01-0001 м3 4,91 0,11784 35,71 1,49 53,21 6,27

01.7.07.08-0003 шт 1,42 0,03408 18,59 1,48 27,51 0,94

324,50
310,30

Пр/812-018.0-1 % 117 117 363,05

Пр/774-018.0 % 74 74 229,62

38 215,42 917,17

ОТм(ЗТм)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог 
широкой колеи, тип I
Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

Рабочий 5 разряда

Ёмкость стальная V=10 м3

(Оборудование общего назначения)

Всего по позиции
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из 
поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
Объем=2,4 / 100

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Мыло хозяйственное твердое 72 %

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
Всего по позиции

Страница 76



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
20 ФСБЦ-24.3.02.04-0002 м 2,5128 1 2,5128 2 222,52 1,23 2 733,70 6 869,24

6 869,24

2 679 635,08

105 348,25

96 928,31

30 275,15

2 447 083,37

2 449 697,60

77 729,17

87 115,92

27 116,06

2 012 888,50

135 314,46

109 533,49

518 182,65

27 619,08

9 812,39

3 159,09

434 194,87

28 315,92

15 081,30

135 623,40

163 630,38

124 614,79

2 967 880,25

425 000,00

231,0910767

46,7133584

Составил:

Проверил:

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции
Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем 
водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)

Страница 77



Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 645,88 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 645,88 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 98,53 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 27,44 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 201,05 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 45,70 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-14
Строительство наблюдательной скважины (3 шт.)

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объёмов работ №14
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН04-01-021-02 100 м 0,456 1 0,456

1 чел.-ч 53,58912 25 674,01

1-100-38 чел.-ч 117,52 53,58912 479,09 25 674,01

2 8 205,60

чел.-ч 13,39728 7 581,11

91.01.01-035 маш.-ч 0,91 0,41496 887,54 1,54 1 366,81 567,17

4-100-060 чел.-ч 0,91 0,41496 658,30 273,17

91.04.03-013 маш.-ч 27,09 12,35304 419,27 1,34 561,82 6 940,18

4-100-050 чел.-ч 27,09 12,35304 563,21 6 957,36

91.05.05-015 маш.-ч 0,55 0,2508 1 745,97 437,89

4-100-060 чел.-ч 0,55 0,2508 658,30 165,10

91.14.02-001 маш.-ч 0,83 0,37848 477,92 1,34 640,41 242,38

4-100-040 чел.-ч 0,83 0,37848 490,06 185,48

91.14.05-052 маш.-ч 0,98 0,44688 18,27 1,64 29,96 13,39

91.17.04-042 маш.-ч 1,7 0,7752 4,35 1,36 5,92 4,59

4 1 232,36

01.7.03.01-0001 м3 50,79 23,16024 35,71 1,49 53,21 1 232,36

42 693,08
33 255,12

Пр/812-004.0-1 % 106 106 35 250,43

Пр/774-004.0 % 45 45 14 964,80

203 746,29 92 908,31
2 ФСБЦ-01.4.01.03-0065 шт 0,2736 1 0,2736 40 724,38 1,25 50 905,48 13 927,74

13 927,74
3 ГЭСН04-00-001-16 100 м 

бурения
0,456 1 0,456

4 356,87

01.7.03.01-0001 м3 215 98,04 2,44 1,49 3,64 356,87

356,87
782,61 356,87

4 ГЭСН04-00-006-03 100 м 
проходки

0,456 1 0,456

4 294,87

01.3.01.03-0002 т 0,00022 0,0001003 84 651,63 8,49

01.3.01.06-0051 кг 1,35 0,6156 58,53 1,79 104,77 64,50

01.3.02.08-0001 м3 1,71 0,77976 76,76 59,85

01.3.02.09-0022 кг 0,911 0,415416 41,38 2,51 103,86 43,15

01.7.06.05-0042 м 12,21 5,56776 2,27 1,65 3,75 20,88

01.7.15.03-0042 кг 0,101 0,046056 174,93 1,1 192,42 8,86

3
Раздел 1. Строительство наблюдательной скважины (3 шт.)

Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК 
глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3
Объем=45,6 / 100

ОТ(ЗТ)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения 
до 200 м, грузоподъемность 3,2 т
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Цистерны прицепные, емкость 5 м3

Аппараты для газовой сварки и резки

М

Вода

Объем=45,6 / 100

М

Вода

Итого прямые затраты
Всего по позиции

Долото трехшарошечное III 165,1 СЗ-ГАУ R229
(Скважины)

Объем=45,6*0,6/100

Всего по позиции
Расход воды на бурение скважины при промывке водой, глубина 
скважины: до 100 м

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, 
цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
Болты с гайками и шайбами строительные

Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин, 
группа грунтов: 3
Объем=45,6 / 100

М

Керосин для технических целей

Смазка солидол жировой Ж
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
01.7.15.06-0111 т 0,000607 0,0002768 70 296,20 1,29 90 682,10 25,10

01.7.19.04-0031 кг 0,03 0,01368 138,50 1,42 196,67 2,69

01.7.20.08-0041 т 0,000213 0,0000971 199 207,15 1,67 332 675,94 32,30

01.7.20.08-0051 кг 0,68 0,31008 56,11 1,67 93,70 29,05

294,87
646,64 294,87

5 ГЭСН04-02-003-02 10 м 4,71 1 4,71

Прил.4.3 п.3.10

1 чел.-ч 24,24708 11 616,53

1-100-38 чел.-ч 5,72 0,9 24,24708 479,09 11 616,53

2 34 870,68

чел.-ч 12,84417 8 804,05

91.04.01-078 маш.-ч 2,68 0,9 11,36052 2 099,09 1,39 2 917,74 33 147,04

4-100-070 чел.-ч 2,68 0,9 11,36052 702,18 7 977,13

91.05.05-015 маш.-ч 0,14 0,9 0,59346 1 745,97 1 036,16

4-100-060 чел.-ч 0,14 0,9 0,59346 658,30 390,67

91.14.02-001 маш.-ч 0,21 0,9 0,89019 477,92 1,34 640,41 570,09

4-100-040 чел.-ч 0,21 0,9 0,89019 490,06 436,25

91.17.04-034 маш.-ч 0,26 0,9 1,10214 106,51 117,39

4 340,32

01.7.11.07-0230 кг 0,3 1,413 148,86 1,28 190,54 269,23

08.1.02.11-0001 т 0,0002 0,000942 55 898,18 1,35 75 462,54 71,09

55 631,58
20 420,58

Пр/812-004.0-1 % 106 106 21 645,81

Пр/774-004.0 % 45 45 9 189,26

18 358,10 86 466,65
6 ФСБЦ-23.5.02.02-0079 м 5,8875 1 5,8875 1 104,28 1,12 1 236,79 7 281,60

7 281,60
7 ГЭСН04-02-005-08 10 м 4,71 1 4,71

Прил.4.3 п.3.12

1 чел.-ч 52,9875 25 385,78

1-100-38 чел.-ч 12,5 0,9 52,9875 479,09 25 385,78

2 7 428,38

чел.-ч 10,97901 6 280,23

91.04.03-013 маш.-ч 2,35 0,9 9,96165 419,27 1,34 561,82 5 596,65

4-100-050 чел.-ч 2,35 0,9 9,96165 563,21 5 610,50

91.05.05-015 маш.-ч 0,24 0,9 1,01736 1 745,97 1 776,28

4-100-060 чел.-ч 0,24 0,9 1,01736 658,30 669,73

Гвозди строительные

Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с 
муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов 
по устойчивости 2
Объем=47,1 / 10

Крепление скважин трубами с наружным диаметром, мм: до 200 ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 
мм
Ветошь хлопчатобумажная цветная

Итого прямые затраты
Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения 
скважин, глубина бурения до 500 м, грузоподъемность лебедки до 12,5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Скважины

Всего по позиции
Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 
10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм

(Скважины)

Объем=47,1*(2,5%+10,0%)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Скважины

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения 
до 200 м, грузоподъемность 3,2 т
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Всего по позиции
Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, 
глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2

Объем=47,1 / 10

Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром, мм: до 200 ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9

ОТ(ЗТ)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.06.01-003 маш.-ч 4,48 0,9 18,99072 1,75 1,67 2,92 55,45

39 094,39
31 666,01

Пр/812-004.0-1 % 106 106 33 565,97

Пр/774-004.0 % 45 45 14 249,70

18 452,24 86 910,06
8 ГЭСН46-03-006-01 100 

отверстий
19,8 1 19,8

1 чел.-ч 35,838 20 184,32

1-100-50 чел.-ч 1,81 35,838 563,21 20 184,32

4 277,91

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,235 44,253 6,28 277,91

20 462,23
20 184,32

Пр/812-040.1-1 % 103 103 20 789,85

Пр/774-040.1 % 59 59 11 908,75

2 684,89 53 160,83
9 ГЭСН07-01-044-01

кольцо опорное, скобы
т 0,00387 1 0,00387

1 чел.-ч 0,6579 341,66

1-100-44 чел.-ч 170 0,6579 519,32 341,66

2 7,46

чел.-ч 0,0037926 1,86

91.14.02-001 маш.-ч 0,98 0,0037926 477,92 1,34 640,41 2,43

4-100-040 чел.-ч 0,98 0,0037926 490,06 1,86

91.17.04-233 маш.-ч 43,78 0,1694286 29,70 5,03

4 292,41

01.7.11.07-0039 кг 80 0,3096 187,01 1,28 239,37 74,11

08.4.03.03-0035 т 1 0,00387 56 407,92 218,30

643,39
343,52

Пр/812-007.0-1 % 110 110 377,87

Пр/774-007.0 % 73 73 250,77

328 689,92 1 272,03
10 ГЭСН26-01-048-02 100 м2 0,1974 1 0,1974

1 чел.-ч 3,5532 1 546,39

1-100-30 чел.-ч 18 3,5532 435,21 1 546,39

2 70,79

чел.-ч 0,110544 54,17

91.14.02-001 маш.-ч 0,56 0,110544 477,92 1,34 640,41 70,79

4-100-040 чел.-ч 0,56 0,110544 490,06 54,17

4 71,57

08.3.03.04-0031 т 0,003 0,0005922 105 095,70 1,15 120 860,06 71,57

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции
Перфорация трубы

Объем=1980 / 100

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Итого прямые затраты
ФОТ

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов
СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов
Всего по позиции
Установка арматурных стыковых накладок

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 5,0

М

Электроэнергия

Итого прямые затраты

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей Э50, диаметр 4 мм

Объем=(1,8+0,27+1,8)/1000

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции
Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: из сетки
Объем=19,74 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, 
диаметр 20-22 мм
Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве

Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М
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1 742,92
1 600,56

Пр/812-020.0-1 % 97 97 1 552,54

Пр/774-020.0 % 55 55 880,31

21 153,85 4 175,77
11 ФСБЦ-01.7.12.16-0083 м2 20,727 1 20,727 54,20 1 123,40

1 123,40
12 ГЭСН26-01-048-01 100 м2 0,1974 1 0,1974

1 чел.-ч 5,5272 2 405,49

1-100-30 чел.-ч 28 5,5272 435,21 2 405,49

2 11,38

чел.-ч 0,017766 8,71

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 0,017766 477,92 1,34 640,41 11,38

4-100-040 чел.-ч 0,09 0,017766 490,06 8,71

4 572,59

08.3.03.04-0031 т 0,024 0,0047376 105 095,70 1,15 120 860,06 572,59

2 998,17
2 414,20

Пр/812-020.0-1 % 97 97 2 341,77

Пр/774-020.0 % 55 55 1 327,81

33 777,86 6 667,75
13 ГЭСН04-04-001-03

фильтр, отстойник, 
кондуктор

10 м 4,8 1 4,8

Прил.4.3 п.3.15

1 чел.-ч 15,6288 7 487,60

1-100-38 чел.-ч 4,07 0,8 15,6288 479,09 7 487,60

2 5 376,66

чел.-ч 7,9872 4 488,92

91.04.03-013 маш.-ч 1,77 0,8 6,7968 419,27 1,34 561,82 3 818,58

4-100-050 чел.-ч 1,77 0,8 6,7968 563,21 3 828,03

91.05.05-015 маш.-ч 0,12 0,8 0,4608 1 745,97 804,54

4-100-060 чел.-ч 0,12 0,8 0,4608 658,30 303,34

91.14.02-001 маш.-ч 0,19 0,8 0,7296 477,92 1,34 640,41 467,24

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,8 0,7296 490,06 357,55

91.17.04-034 маш.-ч 0,7 0,8 2,688 106,51 286,30

4 949,00

01.7.11.07-0230 кг 0,8 3,84 148,86 1,28 190,54 731,67

08.1.02.11-0001 т 0,0006 0,00288 55 898,18 1,35 75 462,54 217,33

18 302,18
11 976,52

Пр/812-004.0-1 % 106 106 12 695,11

Пр/774-004.0 % 45 45 5 389,43

7 580,57 36 386,72

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Объем=19,74 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции
Сетка из стекловолокна армирующая плетеная, размеры ячейки 5х5 
мм, поверхностная плотность 145 г/м2
(Теплоизоляционные работы)

Всего по позиции
Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: из проволоки

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Установка фильтров на колонне водоподъемных труб: при ударно-
канатном бурении

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения 
до 200 м, грузоподъемность 3,2 т
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Объем=(9,9+3,0+35,1) / 10

Установка фильтровой колонны диаметром: до 200 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм

Всего по позиции
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14 ФСБЦ-23.3.01.09-0002 м 49,2 1 49,2 2 796,63 1,69 4 726,30 232 533,96

232 533,96
15 ФСБЦ-11.2.04.04-0004 100 шт 0,03 1 0,03 412,58 1,48 610,62 18,32

18,32
16 ГЭСН04-04-003-01 10 м3 0,0594 1 0,0594

1 чел.-ч 5,50638 2 396,43

1-100-30 чел.-ч 92,7 5,50638 435,21 2 396,43

2 396,43
2 396,43

Пр/812-004.0-1 % 106 106 2 540,22

Пр/774-004.0 % 45 45 1 078,39

101 263,30 6 015,04
17 ФСБЦ-02.2.01.02-1072 м3 0,59994 1 0,59994 768,37

17 ФСБЦ-02.2.01.02-1072 м3 0,59994 0,59994 1 174,99 1,09 1 280,74 768,37

17.1 ФСБЦ-02.2.01.02-1072_02-15-
1-01-0030

т 0,9599 324,64 -1 -311,62

17.2 ФСБЦ-02.2.01.02-1072_02-15-
1-01-0101

т 0,9599 726,31 697,18

1 153,93
18 ГЭСН04-04-003-01 10 м3 0,0132 1 0,0132

1 чел.-ч 1,22364 532,54

1-100-30 чел.-ч 92,7 1,22364 435,21 532,54

532,54
532,54

Пр/812-004.0-1 % 106 106 564,49

Пр/774-004.0 % 45 45 239,64

101 262,88 1 336,67
19 ФСБЦ-02.2.05.04-2090 м3 0,13332 1 0,13332 177,65

19 ФСБЦ-02.2.05.04-2090 м3 0,13332 0,13332 2 184,44 0,61 1 332,51 177,65

19.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2090_02-15-
1-01-0030

т 0,2133 324,64 -1 -69,25

Пробки хвойных пород (ель, сосна) для отверстий, диаметр 50 мм

(Скважины)

Объем=3 / 100

Всего по позиции
Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия

Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с 
высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 127 мм, 
толщина стенки 9,2 мм
(Скважины)

Объем=48,0*1,025

Всего по позиции

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции
Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм
(Скважины)

Объем=0,594 / 10

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Итого прямые затраты
ФОТ

Объем=0,132 / 10

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Итого прямые затраты
ФОТ

Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

Всего по позиции
Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 
20-40 мм 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, 
фракция 20-40 мм
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
19.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2090_02-15-

1-01-0101
т 0,2133 726,31 154,92

263,32
20 ГЭСН04-02-004-05 10 м 0,24 1 0,24

1 чел.-ч 0,3432 164,42

1-100-38 чел.-ч 1,43 0,3432 479,09 164,42

2 147,08

чел.-ч 0,168 94,13

91.04.03-013 маш.-ч 0,35 0,084 419,27 1,34 561,82 47,19

4-100-050 чел.-ч 0,35 0,084 563,21 47,31

91.05.05-015 маш.-ч 0,14 0,0336 1 745,97 58,66

4-100-060 чел.-ч 0,14 0,0336 658,30 22,12

91.14.02-001 маш.-ч 0,21 0,0504 477,92 1,34 640,41 32,28

4-100-040 чел.-ч 0,21 0,0504 490,06 24,70

91.17.04-034 маш.-ч 0,35 0,084 106,51 8,95

4 23,72

01.7.11.07-0230 кг 0,4 0,096 148,86 1,28 190,54 18,29

08.1.02.11-0001 т 0,0003 0,000072 55 898,18 1,35 75 462,54 5,43

429,35
258,55

Пр/812-004.0-1 % 106 106 274,06

Пр/774-004.0 % 45 45 116,35

3 415,67 819,76
21 ФСБЦ-23.5.02.02-0008 м 2,4 1 2,4 1 019,61 1,12 1 141,96 2 740,70

2 740,70
22 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,0093 1 0,0093

1 чел.-ч 1,2555 500,48

1-100-20 чел.-ч 135 1,2555 398,63 500,48

2 178,83

чел.-ч 0,168516 110,75

91.05.01-017 маш.-ч 18 0,1674 1 060,13 177,47

4-100-060 чел.-ч 18 0,1674 658,30 110,20

91.07.04-002 маш.-ч 5,93 0,055149 8,54 1,39 11,87 0,65

91.14.02-001 маш.-ч 0,12 0,001116 477,92 1,34 640,41 0,71

4-100-040 чел.-ч 0,12 0,001116 490,06 0,55

4 36,63

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,016275 35,71 1,49 53,21 0,87

01.7.07.12-0024 м2 250 2,325 15,38 35,76

826,69
611,23

Пр/812-006.0-1 % 102 102 623,45

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 101 км 

Всего по позиции
Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в 
трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении с 
соединением: муфтовым

Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения 
до 200 м, грузоподъемность 3,2 т
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=2,4 / 10

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 
10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм

(Скважины)

Всего по позиции
Устройство бетонной подготовки
Объем=0,93 / 100

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М
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Пр/774-006.0 % 58 58 354,51

194 048,39 1 804,65
23 ФСБЦ-04.1.02.05-0006 м3 0,9486 1 0,9486 6 180,38 5 862,71

5 862,71
24 ГЭСН08-01-004-01 м3 0,045 1 0,045

1 чел.-ч 0,31185 124,31

1-100-20 чел.-ч 6,93 0,31185 398,63 124,31

2 0,82

91.08.09-024 маш.-ч 1 0,045 18,16 0,82

4 45,51

01.7.03.01-0001 м3 0,2 0,009 35,71 1,49 53,21 0,48

02.1.01.01-0006 м3 1,15 0,05175 669,31 1,3 870,10 45,03

170,64
124,31

Пр/812-008.0-1 % 110 110 136,74

Пр/774-008.0 % 69 69 85,77

8 736,67 393,15
25 ГЭСН08-02-007-03

Крышка скважины
т 0,00909 1 0,00909

1 чел.-ч 0,384507 173,67

1-100-33 чел.-ч 42,3 0,384507 451,66 173,67

2 16,26

чел.-ч 0,0212706 11,48

91.05.01-017 маш.-ч 0,69 0,0062721 1 060,13 6,65

4-100-060 чел.-ч 0,69 0,0062721 658,30 4,13

91.14.02-001 маш.-ч 1,65 0,0149985 477,92 1,34 640,41 9,61

4-100-040 чел.-ч 1,65 0,0149985 490,06 7,35

4 46,54

08.1.02.11-0001 т 0,06 0,0005454 55 898,18 1,35 75 462,54 41,16

14.4.03.03-0002 т 0,005 0,0000455 82 698,14 1,43 118 258,34 5,38

247,95
185,15

Пр/812-008.0-1 % 110 110 203,67

Пр/774-008.0 % 69 69 127,75

63 737,07 579,37
26 ФСБЦ-07.2.07.04-0007 т 0,00909 1 0,00909 157 258,97 1 429,48

1 429,48

453 158,44

98 533,63

56 313,94

27 435,41

270 875,46

645 883,66

98 533,63

Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Установка металлических решеток приямков

Объем=(6,03+3,06)/1000

М

Вода

Грунт глинистый (глина)

Итого прямые затраты
ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 
проката
(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции
Итоги по смете:

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
56 313,94

27 435,41

270 875,46

132 561,98

60 163,24

125 969,04

132 561,98

60 163,24

645 883,66

201,053877

45,6975492

Составил:

Проверил:

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно
       затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 185,42 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 185,42 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 22,84 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,24 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 50,43 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,40 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15 мая 2024 № 274  от 15.05.2024 № 274
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 
07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 
102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-15
Устройство скважин для отвода биогаза

Наименование субъекта Российской Федерации 42. Кемеровская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс

Полигон ТБО Кировского района

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ №15
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН23-01-032-03 км 0,0016 1 0,0016

1 чел.-ч 0,972128 455,07

1-100-36 чел.-ч 607,58 0,972128 468,12 455,07

2 294,09

чел.-ч 0,168448 110,89

91.05.05-015 маш.-ч 105,27 0,168432 1 745,97 294,08

4-100-060 чел.-ч 105,27 0,168432 658,30 110,88

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,000016 477,92 1,34 640,41 0,01

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,000016 490,06 0,01

4 43,62

01.7.03.01-0001 м3 502,36 0,803776 35,71 1,49 53,21 42,77

01.7.20.08-0051 кг 5,67 0,009072 56,11 1,67 93,70 0,85

903,67
565,96

Пр/812-018.0-1 % 117 117 662,17

Пр/774-018.0 % 74 74 418,81

1 240 406,25 1 984,65
2 ФСБЦ-24.3.03.06-0060 м 1,64 1 1,64 23 565,90 1,16 27 336,44 44 831,76

44 831,76
3 ГЭСН09-03-039-04 т 0,4378 1 0,4378

1 чел.-ч 43,73622 19 994,01

1-100-34 чел.-ч 99,9 43,73622 457,15 19 994,01

2 221,39

чел.-ч 0,135718 75,34

91.05.05-015 маш.-ч 0,12 0,052536 1 745,97 91,73

4-100-060 чел.-ч 0,12 0,052536 658,30 34,58

91.06.03-062 маш.-ч 8,6 3,76508 13,44 1,51 20,29 76,39

91.14.02-001 маш.-ч 0,19 0,083182 477,92 1,34 640,41 53,27

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,083182 490,06 40,76

4 2 050,59

01.7.15.03-0042 кг 22 9,6316 174,93 1,1 192,42 1 853,31

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000044 70 296,20 1,29 90 682,10 0,40

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,0000438 231 787,35 1,67 387 084,87 16,95

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,0081869 307,84 1,07 329,39 2,70

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000131 60 258,20 1,15 69 296,93 0,91

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

3
Раздел 1. Устройство скважин для отвода биогаза

Укладка витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена 
низкого давления (ПНД) диаметром: 800 мм
Объем=1,6/1000

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода
Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Ветошь хлопчатобумажная цветная

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем 
наружной канализации и водоотведения, с литым приварным 
раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная 
кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 
800 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции
Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления 
трубопроводов внутри зданий и сооружений
Объем=(254,3+147,9+35,6)/1000

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из 
оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 
Н/мм2, диаметр 5,5 мм
Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
08.3.11.01-1106 т 0,00194 0,0008493 136 760,00 0,98 134 024,80 113,83

11.1.03.01-0061 м3 0,00103 0,0004509 17 807,77 8,03

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0001357 51 280,15 1,8 92 304,27 12,53

14.5.09.07-0030 т 0,0006 0,0002627 98 526,45 1,62 159 612,85 41,93

22 341,33
20 069,35

Пр/812-009.0-1 % 93 93 18 664,50

Пр/774-009.0 % 62 62 12 443,00

122 085,04 53 448,83
4 ФСБЦ-07.2.07.04-0007 т 0,4378 1 0,4378 157 258,97 68 847,98

68 847,98
5 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,002 1 0,002

1 чел.-ч 0,27 107,63

1-100-20 чел.-ч 135 0,27 398,63 107,63

2 38,45

чел.-ч 0,03624 23,82

91.05.01-017 маш.-ч 18 0,036 1 060,13 38,16

4-100-060 чел.-ч 18 0,036 658,30 23,70

91.07.04-002 маш.-ч 5,93 0,01186 8,54 1,39 11,87 0,14

91.14.02-001 маш.-ч 0,12 0,00024 477,92 1,34 640,41 0,15

4-100-040 чел.-ч 0,12 0,00024 490,06 0,12

4 7,88

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,0035 35,71 1,49 53,21 0,19

01.7.07.12-0024 м2 250 0,5 15,38 7,69

177,78
131,45

Пр/812-006.0-1 % 102 102 134,08

Пр/774-006.0 % 58 58 76,24

194 050,00 388,10
6 ФСБЦ-04.1.02.05-0006 м3 0,204 1 0,204 6 180,38 1 260,80

1 260,80
7 ГЭСН26-01-048-04 100 м2 0,0196 1 0,0196

1 чел.-ч 0,2156 93,83

1-100-30 чел.-ч 11 0,2156 435,21 93,83

2 7,03

чел.-ч 0,010976 5,38

91.14.02-001 маш.-ч 0,56 0,010976 477,92 1,34 640,41 7,03

4-100-040 чел.-ч 0,56 0,010976 490,06 5,38

4 7,11

08.3.03.04-0031 т 0,003 0,0000588 105 095,70 1,15 120 860,06 7,11

113,35
99,21

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 
проката

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 
40П
Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 
длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции
Устройство бетонной подготовки
Объем=0,2 / 100

ОТ(ЗТ)

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Объем=(1,4*1,4) / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции
Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса 
изоляции: из сетки

ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-020.0-1 % 97 97 96,23

Пр/774-020.0 % 55 55 54,57

13 477,04 264,15
8 ФСБЦ-08.1.02.17-0081 м2 2,058 1 2,058 134,05 1,19 159,52 328,29

328,29
9 ГЭСН46-08-022-05 100 м 0,032 1 0,032

1 чел.-ч 0,10496 51,44

1-100-40 чел.-ч 3,28 0,10496 490,06 51,44

2 17,42

чел.-ч 0,0112 5,49

91.14.02-001 маш.-ч 0,35 0,0112 477,92 1,34 640,41 7,17

4-100-040 чел.-ч 0,35 0,0112 490,06 5,49

91.18.01-012 маш.-ч 2,35 0,0752 99,51 1,37 136,33 10,25

74,35
56,93

Пр/812-040.1-1 % 103 103 58,64

Пр/774-040.1 % 59 59 33,59

5 205,63 166,58
10 ФСБЦ-01.7.06.02-0011 м 3,2576 1 3,2576 230,28 1,65 379,96 1 237,76

1 237,76
11 ГЭСН20-02-009-11 шт 1 1 1

1 чел.-ч 2,48 1 120,12

1-100-33 чел.-ч 2,48 2,48 451,66 1 120,12

2 45,41

чел.-ч 0,04 21,28

91.05.05-015 маш.-ч 0,01 0,01 1 745,97 17,46

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,01 658,30 6,58

91.06.03-047 маш.-ч 0,62 0,62 2,36 1,51 3,56 2,21

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,03 477,92 1,34 640,41 19,21

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,03 490,06 14,70

91.17.04-233 маш.-ч 0,22 0,22 29,70 6,53

4 174,47

01.7.11.07-0227 кг 0,19 0,19 155,63 1,28 199,21 37,85

01.7.15.03-0042 кг 0,71 0,71 174,93 1,1 192,42 136,62

1 361,28
1 141,40

Пр/812-016.0-1 % 121 121 1 381,09

Пр/774-016.0 % 72 72 821,81

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, 
диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

(Теплоизоляционные работы)

Всего по позиции
Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных 
швов
Объем=3,2 / 100

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции
Профиль набухающий из бентонитовой глины и синтетического 
каучука для герметизации и гидроизоляции швов и стыков в бетонных 
конструкциях, размеры 25х20 мм
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Всего по позиции
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения 
диаметром: 1250 мм

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 
0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
Итого прямые затраты
ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов
СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 564,18 3 564,18

12 ФСБЦ-19.2.02.02-0021 шт 1 1 1 5 207,55 1,3 6 769,82 6 769,82

6 769,82
13 ГЭСН01-02-061-01

Разравнивание 
оставшегося песка 
вручную с перемещением 
до 5 м

100 м3 0,03 1 0,03

1 чел.-ч 2,655 1 014,69

1-100-15 чел.-ч 88,5 2,655 382,18 1 014,69

1 014,69
1 014,69

Пр/812-001.2-1 % 89 89 903,07

Пр/774-001.2 % 40 40 405,88

77 454,67 2 323,64

149 262,86

22 836,79

623,79

242,20

125 560,08

185 416,54

22 836,79

623,79

242,20

125 560,08

21 899,78

14 253,90

23 078,99

21 899,78

14 253,90

185 416,54

50,433908

0,402582

Составил:

Проверил:

Всего по позиции
Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, 
круглый, диаметр шахты 1250 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

Объем=3,0 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (И.В. Семакин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)
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Ведомости объемов работ по объекту:  
«Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию 
несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский» 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ  



Ведомость объемов работ №1 к локальной смете 

на проведение технического этапа рекультивации, 1 очередь 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование работ 
Единица 

измерения 
Количество 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы подсчета 
объемов, расхода 
материалов и т.д. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Сгребание отходов на площадке 
изоляции отходов 1 очередь ковшом 
экскаватора 0,6 м3 и перемещением их 
бульдозером 108 л.с. с скреперами 
прицепными с ковшом вместимостью: 8 
м3 до 150 м на временную площадь 2 

очереди – отходы с грунтом 2 гр. 

м2/м3 2575/6656 

План 
земельных 
масс, лист 

 Средний слой 1,23 м 

2  Доставка грунта на расстояние 275 км и 
отсыпка привозным грунтом с 
устройством кавальеров площадки 
изоляции отходов,  =1,75 т/м3  м2/м3 

т 

2855/4829 

9186,1 

План 
земельного 

участка, лист 

4829*1,05*1,01*1,0

25*1,75=9186,1 т 

Для достижения нормативных 2 м 
до УГВ. Грунт – песок из отсевов 

дробления, II класс, М 1400, 
средний, коэффициент уплотнения 
0,95 – 1,05, при транспортировании 

автотранспортом на расстояние 
более 1 км – 1,01, при укладке в 

насыпи – 1,025  (СП 45.133302017, 
п.7.30)                          

3  Послойное уплотнение привозного 

грунта кулачковыми катками  8 т, слой 
20 см за 8 проходов, коэффициент 
уплотнения 0,95                          

м3 4829  

Высота насыпи 
4829/2855=1,7 м, 
кол-во проходов 

1,7м /0,2 м=8 
проходов 

 

4  Укладка бентонитовых матов, 
заполненных бентонитовыми 

гранулами, на грунт (с учетом замков и 
нахлестов) 

м2 2650,0  

Расход 
бентонитовых 

матов 2650 * 1,2 = 

3180 м2 

S2 = 2650 м2 – площадь 3D-

поверхности котлована  
1,2 — коэффициент, учитывающий 

устройство нахлестов и обрезку 
матов. 

5  
Укладка геомембраны (с учетом замков 
и нахлестов) м2 2650,0 

 

 

 

 

Расход 
геомембраны 2650 

* 1,2 = 3180 м2 

S2 = 2650 м2 – площадь 3D-

поверхности котлована  
1,2 — коэффициент, учитывающий 

устройство нахлестов и обрезку 
геомембраны 



 

6  
Укладка геотекстиля, нетканое 
полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная 
плотность 700 г/м2 на откос 

м2 2650,0  
Расход геотекстиля 
2650 * 1,1 = 2915 

S2 = 2650 м2 – площадь 3D-

поверхности котлована  
1,1 — коэффициент, учитывающий 

устройство нахлестов и обрезку 
геотектсиля 

7  Доставка щебня М1000, фр. 20-40 мм на 
расстояние до 101 км для дренажного 
слоя, с погрузкой в автосамосвалы 
экскаватором 1,0 м3,  =1390 кг/м3 

м3/т 462,9/666,1  

0,3*1543=462,9м3 

462,9*1,01*1,025*1,

39=666,1 т 

S1 = 1543 м2 – площадь основания 
котлована. при транспортировании 

автотранспортом на расстояние 
более 1 км – 1,01, при укладке в 

насыпи – 1,025  (СП 45.133302017, 
п.7.30) 

8  Разравнивание доставленного щебня для 
дренажного слоя бульдозером 79 кВт с 
перемещением до 30 м, слой 0,3 м 

м3 462,9    

9  Погрузка колёсным погрузчиком Cat 

930K  и вывоз покрышек, размещенных 
на свалке, на утилизацию 277 км 
автосамосвалом 

т 0,614  

2*78=156 кг 

9*46,2=416 кг 

6*7=42 кг 

78 кг — масса тракторной 
покрышки 

46,2 кг — масса грузовой покрышки 

7 кг — масса покрышки легкового 
а/м 

10  Дробление древесины установкой 
навесной для дробления на базе трактора 
на пневмоходу 

м2/т/м3 
130,0/62,4/10

4,0 
 

130*0,8=104 м3 

104,0*0,6=62,4 т 

S = 130 м2 

площадь навала досок согласно 
ортофотоплану 

0,8 м – средняя высота 
складирования 

0,6 т/м3 – объёмная масса 
конструкций деревянных п. 2.46.9. 

ФЕР 81-02-46-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подпись Дата 

Составил И.Н.Корнева 

 

11.24 

ГИП И.В.Семакин 
 

11.24 

 

 



 

 

Ведомость объемов работ №2 к локальной смете  
на проведение технического этапа рекультивации, 2 очередь 

 

№№ 

п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 
Количество 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сгребание отходов на площадке 
изоляции отходов 2 очередь 
ковшом экскаватора 0,6 м3 и 
перемещением их бульдозером 108 
л.с. с скреперами прицепными с 
ковшом вместимостью: 8 м3 до 150 
м на подготовленную площадь 
изоляции отходов 1 очереди– 

отходы с грунтом 2 гр. 

м2/м3 2501/9820 
План земельных 

масс.   

6656 м3 – ранее 
перемещенных с 1-ой 

очереди; 
3164 м3 – с площади 2-ой 

очереди 

2 

Доставка грунта на расстояние 275 
км и отсыпка привозным грунтом с 
устройством кавальеров площадки 
изоляции отходов,  =1,75 т/м3  

м2/м3 

т 

2779/4756 

9047,2 

План земельных 
масс. 

4756 * 1,05*1,01*1,025*1,75 = 

9047,2 т 

Для достижения 
нормативных 2 м до УГВ. 
Грунт – песок из отсевов 

дробления, II класс, М 
1400, средний, 

коэффициент уплотнения 
0,95 – 1,05, при 

транспортировании 
автотранспортом на 

расстояние более 1 км – 

1,01, при укладке в насыпи 
– 1,025  (СП 45.133302017, 

п.7.30)                         

3 

Послойное уплотнение привозного 
грунта кулачковыми катками  8 т, 
слой 20 см за 8 проходов, 
коэффициент уплотнения 0,95                 

м3 4756  

Высота насыпи 
4756/2779=1,7 м, кол-во 
проходов 1,7м /0,2 м=8 

проходов 

 

4 

Укладка бентонитовых матов, 

заполненных бентонитовыми 
гранулами, на грунт (с учетом 
замков и нахлестов) 

м2 
2779 

 
 

Расход бентонитовых матов 
2779 * 1,2 = 3335 м2 

S2 = 2779м2 – площадь 3D-

поверхности котлована  
1,2 — коэффициент, 

учитывающий устройство 
нахлестов и обрезку матов.  



 

5 Укладка геомембраны (с учетом 
замков и нахлестов) м2 

2779 

 
 

Расход геомембраны 2779 * 
1,2 = 3335 м2 

S2 = 2779 м2 – площадь 3D-

поверхности котлована  
1,2 — коэффициент, 

учитывающий устройство 
нахлестов и обрезку 

геомембраны,  

6 

Укладка геотекстиля, нетканое 
полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная 
плотность 700 г/м2 на откос 

м2 
2779 

 
 

Расход геотекстиля 

2779*1,1=3056,9 

S2 = 2779 м2 – площадь 3D-

поверхности котлована  
1,1 — коэффициент, 

учитывающий устройство 
нахлестов и обрезку 

геотектсиля 

7 

Доставка щебня М1000, фр. 20-40 

мм на расстояние до 101 км для 
дренажного слоя, с погрузкой в 
автосамосвалы экскаватором 1,0 м3, 

 =1390 кг/м3 

м3/т 833,7/1199,7  

0,3*2779=833,7 м3 

833,7*1,01*1,025*1,39=1199,7 

т 

S1 = 2779 м2 – площадь 
основания котлована. при 

транспортировании 
автотранспортом на 

расстояние более 1 км – 

1,01, при укладке в насыпи 
– 1,025  (СП 45.133302017, 

п.7.30) 

8 

Разравнивание доставленного 
щебня для дренажного слоя 
бульдозером 79 кВт с 
перемещением до 30 м, слой 0,3 м 

м3 
833,7 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подпись Дата 

Составил И.Н.Корнева 

 

11.24 

ГИП И.В.Семакин 
 

11.24 

 



 

 

Ведомость объемов работ №3 к локальной смете  
на проведение технического этапа рекультивации, 3 очередь 

 

№№ 

п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 
Количество 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сгребание отходов на площадке 
изоляции отходов 3 очереди ковшом 
экскаватора 0,6 м3 и перемещением 
их бульдозером 108 л.с. с 
скреперами прицепными с ковшом 
вместимостью: 8 м3 до 150 м на 
подготовленную площадь изоляции 
отходов 1 и 2 очереди– отходы с 
грунтом 2 гр. 

м2/м3 1982/5244 
План земельных 

масс.    

2 Доставка грунта на расстояние 275 

км и отсыпка привозным грунтом с 
устройством кавальеров площадки 
изоляции отходов  =1,75 т/м3 

м2/м3 

т 

2315/5621 

6110,1 

План земельных 
масс. 

5621*1,05*1,01*1,025 = 

6110,1 т 

Для достижения 
нормативных 2 м до УГВ. 
Грунт – песок из отсевов 

дробления, II класс, М 
1400, средний, 

коэффициент уплотнения 
0,95 – 1,05, при 

транспортировании 
автотранспортом на 

расстояние более 1 км – 

1,01, при укладке в насыпи 
– 1,025  (СП 45.133302017, 

п.7.30)                         
3 Послойное уплотнение привозного 

грунта кулачковыми катками  8 т, 
слой 20 см за 11 проходов, 
коэффициент уплотнения 0,95                   

м3 5621  

Высота насыпи 
5621/2315=2,3 м, кол-во 
проходов 2,3м /0,2 м=11 

проходов 

 



 

4 
Укладка бентонитовых матов, 
заполненных бентонитовыми 
гранулами, на грунт (с учетом 
замков и нахлестов) 

м2 

 

1320 

 

 
Расход бентонитовых матов 

1320 * 1,2 = 1584 м2 

S2 = 1320 

– площадь 3D-поверхности 
котлована  

1,2 — коэффициент, 
учитывающий устройство 
нахлестов и обрезку матов.  

5 Укладка геомембраны (с учетом 
замков и нахлестов) м2 1320  

Расход геомембраны 1320 * 

1,2 = 1584 м2 

S2 = 1320 м2 – площадь 3D-

поверхности котлована  
1,2 — коэффициент, 

учитывающий устройство 
нахлестов и обрезку 

геомембраны 

6 
Укладка геотекстиля, нетканое 
полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная 
плотность 700 г/м2 на откос 

м2 1320  
Расход геотекстиля 

1320*1,1=1452 

S2 = 1320 м2 – площадь 3D-

поверхности котлована  
1,1 — коэффициент, 

учитывающий устройство 
нахлестов и обрезку 

геотектсиля 

7 
Доставка щебня М1000, фр. 20-40 

мм на расстояние до 101 км для 
дренажного слоя, с погрузкой в 
автосамосвалы экскаватором 1,0 м3, 

 =1390 кг/м3 

м3/т 152,1/218,9  

0,3*507=152,1 м3 

152,1*1,01*1,025*1,39=218,9 

т 

S1 =507 м2 – площадь 
основания котлована, при 

транспортировании 
автотранспортом на 

расстояние более 1 км – 

1,01, при укладке в насыпи 
– 1,025  (СП 45.133302017, 

п.7.30) 
8 Разравнивание доставленного щебня 

для дренажного слоя бульдозером 
79 кВт с перемещением до 30 м, 
слой 0,3 м 

м3 
152,1 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подпись Дата 

Составил И.Н.Корнева 

 

11.24 

ГИП И.В.Семакин 
 

11.24 

 



 

 

Ведомость объемов работ №4 к локальной смете  
на проведение технического этапа рекультивации, 4 очередь 

 

№№ 

п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 
Количество 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы подсчета 
объемов, расхода 
материалов и т.д. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сгребание отходов на площадке 4 

очереди ковшом экскаватора 0,6 м3 и 
перемещением их бульдозером 108 
л.с. с скреперами прицепными с 
ковшом вместимостью: 8 м3 до 150 м 
на подготовленную площадь 
изоляции отходов 1,2,3 – отходы с 
грунтом 2 гр. 

м2/м3 1868/3164 
План земельных 

масс.    

2  Доставка грунта на расстояние 275 км 
и отсыпка привозным грунтом с 
устройством кавальеров площадки 
изоляции отходов  =1,75 т/м3 

м2/м3 

т 

2182/5285 

10053,5 

План земельных 
масс. 

5285*1,05*1,01*1,025*1,75 

=10053,5 т 

Для достижения 
нормативных 2 м до УГВ. 
Грунт – песок из отсевов 

дробления, II класс, М 
1400, средний, 

коэффициент уплотнения 
0,95 – 1,05, при 

транспортировании 
автотранспортом на 

расстояние более 1 км – 

1,01, при укладке в насыпи 
– 1,025  (СП 45.133302017, 

п.7.30)                         

3  Послойное уплотнение привозного 
грунта кулачковыми катками  8 т, 
слой 20 см за 12 проходов, 
коэффициент уплотнения 0,95                      

м3 5285  

Высота насыпи 
5285/2182=2,4 м, кол-во 
проходов 2,4м /0,2 м=12 

проходов 

 

4  Укладка бентонитовых матов, 
заполненных бентонитовыми 
гранулами, на грунт (с учетом замков 
и нахлестов) 

м2 
1462,0 

 
 

Расход бентонитовых 
матов 1462 * 1,2 = 1754,4 

м2 

S2 = 1462 м2 – площадь 3D-

поверхности котлована  
1,2 — коэффициент, 

учитывающий устройство 
нахлестов и обрезку матов 



 

5  
Укладка геомембраны (с учетом 
замков и нахлестов) м2 1462,0  

Расход геомембраны 1462 

* 1,2 = 1754,4 м2 

S2 = 1462 м2 – площадь 3D-

поверхности котлована  
1,2 — коэффициент, 

учитывающий устройство 
нахлестов и обрезку 

геомембраны 

6  

Укладка геотекстиля, нетканое 
полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная 
плотность 700 г/м2 на откос 

м2 1462,0  
Расход геотекстиля 

1462*1,1=1608,2 

S2 = 1462 м2 – площадь 3D-

поверхности котлована  
1,1 — коэффициент, 

учитывающий устройство 
нахлестов и обрезку 

геотектсиля 

7  
Доставка щебня М1000, фр. 20-40 мм 
на расстояние до 101 км для 
дренажного слоя, с погрузкой в 
автосамосвалы экскаватором 1,0 м3, 

 =1390 кг/м3 

м3/т 438,6/631,1  

0,3*1462=438,6 м3 

438,6*1,01*1,025*1,39 

=631,1 т 

S1 = 1462 м2 – площадь 
основания котлована. при 

транспортировании 
автотранспортом на 

расстояние более 1 км – 

1,01, при укладке в насыпи 
– 1,025  (СП 45.133302017, 

п.7.30) 
8  Разравнивание доставленного щебня 

для дренажного слоя бульдозером 79 
кВт с перемещением до 30 м, 
слой 0,3 м 

м3 
438,6 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подпись Дата 

Составил И.Н.Корнева 

 

11.24 

ГИП И.В.Семакин 
 

11.24 

 



 

 

Ведомость объемов работ №5 к локальной смете  
на технический этап рекультивации площади вне площадки изоляции и за границей отвода 

 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Количество 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы 
подсчета 
объемов, 
расхода 

материалов и т.д. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сгребание отходов вне площадки изоляции и с 
территории вне отведенного участка ковшом 
экскаватора 0,6 м3 и перемещением их 
бульдозером 108 л.с. с скреперами прицепными с 
ковшом вместимостью: 8 м3 до 150 м на площадь 
изоляции отходов – отходы с грунтом 2 гр. 

м2/м3 

 

6613/15499 

 

План 
земельного 
участка л. 

  

2 

Отсыпка привозным условно-плодородным 
грунтом площади вне площадки изоляции отходов 
и площади вне отведенного участка толщ. 0,2 м с 
доставкой на расстояние до 30 км, =1,20 т/м3 

м2/м3 6613/1322,6 

План 
земельных 

масс. 

6613 х 0,2 = 
1322,6 

при транспортировании 
автотранспортом на расстояние 
более 1 км – 1,01, при укладке в 

насыпи – 1,025  (СП 45.133302017, 
п.7.30) 

3 
Разравнивание привезенного грунта бульдозером 
79 кВт с перемещением до 30 м, слой 0,2 м 

м2/м3 6613/1322,6    

4 
Отсыпка привозным плодородным грунтом 
площади вне площадки изоляции отходов с 
доставкой на расстояние до 30 км, =1,20 т/м3 

м2/м3 6613/1322,6 

План 
земельных 

масс. 

6613 х 0,2 = 
1322,6 

при транспортировании 
автотранспортом на расстояние 
более 1 км – 1,01, при укладке в 

насыпи – 1,025  (СП 45.133302017, 
п.7.30) 



 

5 
Разравнивание привезенного грунта бульдозером 
79 кВт с перемещением до 30 м, слой 0,2 м 

м2/м3 6613/1322,6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  Подпись Дата 

Составил И.В.Семакин 
 

11.24 

ГИП И.В.Семакин 
 

11.24 



 

Ведомость объемов работ №6 к локальной смете  
на устройство верхнего изоляционного покрытия 

 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Количество Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Разравнивание и уплотнение 
уложенных отходов с грунтом и 
подготовка площади для верхнего 
изоляционного покрытия 
бульдозерами мощностью: 79 кВт 
(108 л.с.), группа грунтов 2, с 
перемещением до 10 м 

м3 40383  

-1 – 6656 м3; 

-2 – 9820 м3; 

-3 – 5244 м3; 

-4 – 3164 м3; 

-вне участка – 15499 м3; 

-всего – 40383 м3 отходов. 
 

 

2 

Доставка песка, II класс, средний, 
на расстояние до 101 км для 
верхнего выравнивающего слоя с 
погрузкой в автосамосвалы 
экскаватором 1,0 м3, грунт 2 
группы, объёмный вес 1600 кг/м3  

  

 

 

м3/т 

1295/2252,3  

V = 0,2*6475=1295 м3 

1295*1,05*1,01*1,025*1,6 

=2252,3 т 

6475-Площадь выравнивающего 
слоя 

t=0,2 м – толщина выравнивающего 
слоя; 

6475 м2 – площадь верхнего 
изоляционного покрытия, в том 

числе: 
2828 м2 - площадь горизонтальной 

части; 
3647 м2 - площадь откосной части, 

средний коэффициент уплотнения 
0,95 – 1,05, при транспортировании 

автотранспортом на расстояние 
более 1 км – 1,01, при укладке в 

насыпи – 1,025  (СП 45.133302017, 
п.7.30)                          

3 

Разравнивание доставленного песка 
для верхнего выравнивающего слоя 
из временных отвалов бульдозером 
79 кВт с перемещением до 30 м, 
слой 0,2 м 

м3 1295    

4 

Уплотнение выравнивающего слоя 
песка прицепными 
гладковальцовыми катками 8 т 
(коэффициент уплотнения 0,95) при 

м3 1295    



 

толщине слоя 20 см за 5 проходов 
по одному следу 

5 Полив водой уплотняемого песка из 
расчета 5 м3 на 100 м3 песка  м3 1295  

1295:100х5=64,75 м3 воды 
для уплотнения 1295 м3 
песка 

 

6 

Укладка геотекстиля, нетканое 
полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное пл. 300 г/м2, на 
откос 

м2 

 
6475  

Расход геотекстиля 
6475*1,1=7122,5 

S2 = 6475м2 – площадь геотекстиля 

верхнего покрытия  
1,1 — коэффициент, учитывающий 

устройство нахлестов и обрезку 

7 

Доставка щебня М 1000, фракция 
20-40 мм на расстояние до 101 км 
для дренажного слоя, с погрузкой в 
автосамосвалы экскаватором 1,0 м3, 

объёмный вес 1390 кг/м3 

м3/т 
1942,5 

/2795,2 
 

0,3*6475=1942,5 м3 

1942,5*1,01*1,025*1,39 

=2795,2 т 

S1 = 6475 м2 – площадь газового 
дренажа, при транспортировании 
автотранспортом на расстояние 
более 1 км – 1,01, при укладке в 

насыпи – 1,025  (СП 45.133302017, 
п.7.30)                          

 

8 

Разравнивание доставленного 
щебня для газодренажного слоя 
бульдозером 79 кВт с 
перемещением до 30 м, слой 0,3 м 

м3 1942,5    

9 

Укладка геотекстиля, нетканое 
полипропиленовое, иглопробивное, 
термоскрепленное пл. 300 г/м2, на 
откос 

м2 

 
6475  

Расход геотекстиля 
6475*1,1=7122,5 

S2 = 6475м2 – площадь геотекстиля 
верхнего покрытия  

1,1 — коэффициент, учитывающий 
устройство нахлестов и обрезку  

10 
Укладка бентонитовых матов, 
заполненных бентонитовыми 
гранулами, на грунт  

м2 6475  
Расход бентонитовых матов 

6475 * 1,2 = 7770 м2 

S2 = 6475м2 – площадь 
бентонитовых матов верхнего 

покрытия  

1,2 — коэффициент, учитывающий 
устройство нахлестов и обрезку 

матов.  

11 

Доставка песка, II класс, средний, 
на расстояние до 101 км для 
верхнего выравнивающего слоя с 
погрузкой в автосамосвалы 
экскаватором 1,0 м3, грунт 2 
группы, объёмный вес 1600 кг/м3 

  

 

 

м3/т 

1295/2252,3  

V = 0,2*6475=1295 м3 

1295*1,05*1,01*1,025*1,6 

=2252,3 т 

6475-Площадь выравнивающего 
слоя 

t=0,2 м – толщина выравнивающего 
слоя; 

6475 м2 – площадь верхнего 
изоляционного покрытия, в том 

числе: 
2828 м2 - площадь горизонтальной 

части; 
3647 м2 - площадь откосной части, 
средний коэффициент уплотнения 



 

0,95 – 1,05, при транспортировании 
автотранспортом на расстояние 
более 1 км – 1,01, при укладке в 

насыпи – 1,025  (СП 45.133302017, 
п.7.30)                          

12 

Разравнивание доставленного песка 
для верхнего защитного слоя из 
временных отвалов бульдозером 79 
кВт с перемещением до 30 м, слой 
0,2 м 

м3 1295    

13 

Уплотнение защитного слоя песка 
прицепными гладковальцовыми 
катками 8 т (коэффициент 
уплотнения 0,95) при толщине слоя 
20 см за 5 проходов по одному 
следу 

м3 1295    

14 Полив водой уплотняемого песка из 
расчета 5 м3 на 100 м3 песка  м3 1295  

1295:100х5=64,75 м3 воды 
для уплотнения 1295 м3 

песка 

 

15 

Доставка грунта на расстояние 275 
км и отсыпка привозным грунтом с 
устройством кавальеров площадки 
изоляции отходов,  =1,75 т/м3 

м3/т 

 

1295/2346,1 

 
 

V = 0,2*6475=1295 м3 

1295*1,01*1,025*1,75 

=2346,1 т 

6475-Площадь выравнивающего 
слоя 

t=0,2 м – толщина выравнивающего 
слоя; 

6475 м2 – площадь верхнего 
изоляционного покрытия, в том 

числе: 
2828 м2 - площадь горизонтальной 

части; 
3647 м2 - площадь откосной части, 

Грунт – песок из отсевов 
дробления, II класс, М 1400, 

средний, при транспортировании 
автотранспортом на расстояние 
более 1 км – 1,01, при укладке в 

насыпи – 1,025  (СП 45.133302017, 
п.7.30)                          

16 
Формирование (разравнивание) 
рекультивационного слоя t=0,2 м с 
перемещением до 30 м, 2 группа 

м3 

 

1295 

 
 

 

 

 

 



 

17 

Доставка плодородного грунта на 
расстояние до 30 км для 
многолетних трав на площади 
рекультивации с погрузкой 
экскаватором 1,0 м3 в 
автосамосвалы, грунт 1 группы 
(γ=1,2 т/м3) – слой 20 см  

м3/т 1295/1608,8  

t=20 см; 
S1=6475 м2 

V=0,20*6475=1295 

м3 

1295*1,01*1,025*1,2 

=1608,8 т 

 

S = 6475 

площадь 3D-поверхности 

t=0,20 м – толщина плодородного 
слоя, при транспортировании 

автотранспортом на расстояние 
более 1 км – 1,01, при укладке в 

насыпи – 1,025  (СП 45.133302017, 
п.7.30) 

18 

Разравнивание плодородного 
грунта бульдозером 108 л.с. слоем 
20 см из временного отвала на 
расстояние до 30 м  

м3 1341    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подпись Дата 

Составил И.В.Семакин 
 

11.24 

ГИП И.В.Семакин 

 
11.24 



 

Ведомость объемов работ №7 к локальной смете  
на крепление откосов 

 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Количество Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы подсчета объемов, расхода 
материалов и т.д. Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Планировка откосов кавальеров 

экскаватором с ковшом-

планировщиком 
механизированным способом 

м2 7122  
S-7122 – площадь внешних 

откосов кавальеров 

Указана площадь откосов с 3d-

модели 

2 

Уплотнение грунта на откосах 
кавальеров экскаваторами 

толщиной слоя 0,25 м, 

вместимостью 1 м3, 

оборудованными трамбующими 
плитами с поливом водой 
уплотняемого грунта  

м2 

м3 

7122 

1781 
 

7122 х 0,25 = 1781 м3 

Грунт, который проливается 
водой 

 

3 

Крепление откосов кавальеров и 
покрытия георешеткой –объемная 

перфорированная из 
полиэтиленовых лент Geotech-V 

200\200, высотой 200 мм, лента 
1,35 мм, размеры ячейки 210х210 
мм 

м2 10769  

S1 = 3647 – площадь откосов 
верхнего изоляционного 

покрытия; 
S2 = 7122 – площадь внешних 

откосов кавальеров; 
S = 3647 + 7122 = 10769 м2   

 

4 

Укладка геотекстиля, нетканое 
полипропиленовое, 
иглопробивное, 
термоскрепленное, поверхностная 
плотность 300 г/м2, на откос под 
решетку 

м2 10769  
Расход геотекстиля 10769 х 1,1 

= 11846 

S = 10769 м2 – площадь 
геотекстиля верхнего покрытия  

1,1 — коэффициент, 
учитывающий устройство 

нахлестов и обрезку 

5 

Крепление геосетки при помощи 
анкеров металлических Г-

образных (диаметр 12 мм, длина 
общая 700 мм) 

т/шт. 20,03/32307  
10769 х 3 = 32307 шт 

32307 х 0,62 = 20030 

3 шт. на 1 м2 из арматуры А-1 

диам. 12 мм, вес 1 шт – 0,62 кг 

6 
Доставка плодородного грунта на 
расстояние до 30 км для м3 2153,8  

t = 20 см; 
S = 10769 м2; 

10769 м2 – площадь крепления 
откосов 



 

заполнения георешеток на откос 
кавальеров с погрузкой 
экскаватором 1,0 м3 в 
автосамосвалы, грунт 1 группы 
(γ=1,2 т/м3) – слой 20 см  

V=0,20х10769х=2153,8м3 

2153,8*1,01*1,025*1,2=2675,7 т 

t=0,20 м – толщина 
плодородного слоя, при 

транспортировании 
автотранспортом на расстояние 
более 1 км – 1,01, при укладке в 

насыпи – 1,025  (СП 
45.133302017, п.7.30) 

7 
Заполнение георешетки 
плодородным грунтом, толщина 
0,20 см  

м3 2153,8    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подпись Дата 

Составил И.В.Семакин 
 

11.24 

ГИП И.В.Семакин 

 
11.24 



 

 

Ведомость объёмов работ №8 к локальной смете  
на устройство водоотводных канав К-1 и К-2 

 

№№ 

п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. Кол-во 

Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формулы подсчета объемов, расхода 
материалов и т.д. Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   К-1 К-2 всего  К-1 К-2 К-1 К-2 

1 

Снятие 
растительного 
грунта с трассы 
канав 
бульдозером 108 
л.с., слой 0,42 
см, с укладкой 
во временный 
отвал, 
перемещение до 
10 м, грунт 1 
группы  

м2 

м3 

510 

214,2 

121 

51,2 

631 

265,4 
 

B=b+m1h+ m2h= 

=0,6+1,0х1,5+2,0х1,5= 

=5,1 м2 

V=S х t =510 

х0,42=214,2 м3 

S
55 м2 

V
9
3

51,15 

Глубина 
hср=1,5 м, 

ширина по дну 
b=0,6 м 

. m1=1:1,0; 

m2=1:2,0; 

t=0,42 м – 

мощность слоя 

 

a = 2,0 – 

средняя 
ширина канала 

по верху 

b = 0.6 м – 

ширина канала 
по дну 

hср = 0,42 м – 

мощность 
растиельного 

грунта 

l = 38 м 

2 

Разработка 
грунта 3 группы 
экскаватором 
емк. ковша 0,65 
м3 с укладкой во 
временный отвал 

м3 236,1 16,7 252,8 
Лист 3, граф. Части 

1825-Р-ЭО 

𝑆𝑣 = 5,1 + 0,62 ⋅ 1,58= 4,503м2 

V=4,503х100=450,3 – 

214,2=236,1 м3 

S=93*0,18=16,74 м3 

214,2 м3 — 

объем 
растительного 

грунта 

93 м – 

протяженность 
канавы 

0,18 м2 –
средняя 
площадь 

поперечного 
канавы 

 

3 

Планировка дна 
канавы 
экскаватором-

планировщиком, 
грунт 3 группы 

м2 60 55,8 115,8 
Лист 3, граф. Части 

1825-Р-ЭО 
S=0,6х100=60 м2 S=0,6х93=55,8 м2   

4 

Крепление дна 
канавы щебнем 
марки М800, фр. 
20-40 мм, 
толщиной 15 см 

м3 0,8 – 0,8 
Лист 3, граф. Части 

1825-Р-ЭО 

L=31,5-22,5=9,0 м 

V=9х0,15х0,6=0,8 м3 
– 

ПК22,5 и 
ПК31,5 — 

пикеты 
канала,которые 

необходимо 
укрепить  

 



 

с ПК0+22,5 до 
ПК0+31,5 с 
доставкой на 
расстояние до 
101 км 
(объёмный вес 
1600 кг/м3)       

5 

Планировка 
откосов каналов 
экскаватором с 
ковшом-

планировщиком, 
грунт 3 группы 

м2 549,0 226,9 775,9 
Лист 3, граф. Части 1825-Р-

ЭО 

мa 12,25,15,1
22

1 
; 

;35,30,35,1
22

2 мa 
S=2,14х100+3,35х100=214+ 

+335=549,0 м2 

𝑎1 =√0,62 + 0,62 =0,84м; 𝑎2 = √1, 42 + 0,72= 1,6м; 
S=0,84х93+1,6х93=22

6,9 м2 

  

6 

Укладка 
плодородного 
грунта на 
откосы каналов 
с планировкой 
экскаватором -
планировщиком, 
грунт 1 группы 

м3 214,2 51,2 265,4 
Лист 3, граф. Части 1825-Р-

ЭО 
см. п. 1 см. п. 1   

7 

Крепление 
откосов каналов 
посевом трав по 
слою 
плодородного 
грунта  

м2 

 
549,0 78,1 627,1      

8 

Планировка 
устьевой части 
вручную перед 
креплением, 
грунт 3 группы 

м2 96,0 96,0 192,0      

9 

Крепление 
выходной части 
канав К-1 и К-2: 

        



 

 

– мощение 
камнем бутовым 

марки М600, 
Мрз 200 

по ГОСТ 22132-

76 диам. 200-

300 мм с 
доставкой на 
расстояние до 
101 км 
(объёмный вес 
1600 кг/м3)  

м3 

м2 

8,4 

41,6 

8,4 

41,6 

16,8 

83,2 
     

 

– призма 
толщиной 1,5 м 
из камня ГОСТ 
22132-76 р-ром 

120-160 мм 
М800 с 
доставкой на 
расстояние до 
101 км 
(объёмный вес 
1600 кг/м3) 

м2/ 

м3 

7 

10,5 

7 

10,5 

14,0 

2,8 
     

 

– подготовка 
толщиной 20 см 
из щебня марки 
М800 по 

ГОСТ 8267-93, 

р-ром 20-40 мм, 
под призму из 
камня с 
доставкой на 
расстояние до 
101 км 
(объёмный вес 
1600 кг/м3) 

м2/ 

м3 

7   

1,4 

7 

1,4 

14,0 

2,8 
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Подпись Дата 

Составил И.В.Семакин 
 

11.24 

ГИП И.В.Семакин 

 
11.24 



 

Ведомость объёмов работ №9 к локальной смете 

на устройство водоотводной канавы К-3 по периметру изолированного тела 

 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 
изм. Кол-во 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Разработка грунта 3 группы 
экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с 
укладкой во временный отвал 

м3 32.4 
Лист 3, граф. 

Части 1825-Р-ЭО 
S=180*0,18=57,6 м332.4 м3 

180 м – протяженность 
канавы 

0,18 м2 –средняя площадь 
поперечного канавы 

 

2 
Планировка дна канавы 
экскаватором-планировщиком, 
грунт 3 группы 

м2 
108 

 

Лист 3, граф. 
Части 1825-Р-ЭО 

S=0,6х180=108 м2 

 
 

3 
Планировка откосов каналов 
экскаватором с ковшом-

планировщиком, грунт 3 группы 

м2 988 
Лист 3, граф. Части 

1825-Р-ЭО 

мa 12,25,15,1
22

1 
; 

;15,30,35,1
22

2 мa 
 

S=2,14х180+3,35х180=385.2+ 

+603=988м2 

 

4 
Укладка лотков водоотводных 
пластиковых PolyMax Basiс ЛВ-

30.36.36-ПП 

м 180   
ширина гидравлического сечения 
DN300, класс нагрузки A15, вес 

7,34 кг/м 

5 
Планировка устьевой части 
вручную перед креплением, грунт 
3 группы 

м2 96,0    

6 
Колодец-поглотитель диам. 2,0 м с 
горловиной диам. 1,0 м для сбора 
воды, всего 

шт./м3 1/2,5  0,16+0,48+0,1+0,78+0,98=2,5 м3  

 В том числе:      

 
– КС 10.6 (0,16 м3) шт.  

м3 

1 

0,16 
  

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

 
– 2ПП 20-1 (0,48 м3) шт.  

м3 

1 

0,48 
  

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

 
– ПП 10-1 (0,10 м3) шт.  

м3 

1 

0,10 
  

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 



 

 
– КС20.6 (0,39 м3) 

шт./м3 
2 

0,78 
  

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

 
– КСД 20-2-1Б (0,98 м3) 

шт./м3 
1 

0,98 
  

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

7 Ёмкость стальная V=25 м3 шт. 1  Вес   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подпись Дата 

Составил И.В.Семакин 
 

11.24 

ГИП И.В.Семакин 

 
11.24 



 

Ведомость объёмов работ №10 к локальной смете 

на устройство водоотводной канавы К-4 по периметру изолированного тела 

 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 
изм. Кол-во 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Разработка грунта 3 группы 
экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с 
укладкой во временный отвал 

м3 40.1 
Лист 3, граф. 

Части 1825-Р-ЭО 
S=223*0,18=57,6 м340.1 м3 

223 м – протяженность 
канавы 

0,18 м2 –средняя площадь 
поперечного канавы 

 

2 
Планировка дна канавы 
экскаватором-планировщиком, 
грунт 3 группы 

м2 
133.8 

 

Лист 3, граф. 
Части 1825-Р-ЭО 

S=0,6х223=133.8 м2 

 
 

3 
Планировка откосов каналов 
экскаватором с ковшом-

планировщиком, грунт 3 группы 

м2 1180 
Лист 3, граф. Части 

1825-Р-ЭО 

мa 12,25,15,1
22

1 
; 

;15,30,35,1
22

2 мa 
 

S=2,14х223+3,15х180=477.2+ 

+702.4=1180 м2 

 

4 
Укладка лотков водоотводных 
пластиковых PolyMax Basiс ЛВ-

30.36.36-ПП 

м 223   
ширина гидравлического сечения 
DN300, класс нагрузки A15, вес 

7,34 кг/м 

5 
Планировка устьевой части 
вручную перед креплением, грунт 
3 группы 

м2 96,0    

6 
Колодец-поглотитель диам. 2,0 м с 
горловиной диам. 1,0 м для сбора 
воды, всего 

шт. 1/2,5  0,16+0,48+0,1+0,78+0,98=2,5 м3  

 В том числе:      

 
– КС 10.6 (0,16 м3) шт.  

м3 

1 

0,16 
  

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

 
– 2ПП20-1 (0,48м3) шт.  

м3 

1 

0,48 
  

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

 
– ПП 10-1 (0,10 м3) шт.  

м3 

1 

0,10 
  

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 



 

 
– КС20.6 (0,39 м3) 

шт./м3 
2 

0,78 
  

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

 
– КСД 20-2-1Б (0,98 м3) 

шт./м3 
1 

0,98 
  

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

7 Ёмкость стальная V=25 м3 шт. 1  Вес   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подпись Дата 

Составил И.В.Семакин 
 

11.24 

ГИП И.В.Семакин 

 
11.24 



 

Ведомость объемов работ №11 к локальной смете  
на строительство дренажной системы в основании массива складирования 

 

№№ 

п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 
Количество 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы подсчета 
объемов, расхода 
материалов и т.д. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Укладка дренажных труб на 
геомембрану  «Перфокор» SN8, 

номинальный внутренний диаметр 200 
мм 

м 122,5   ПВХ по ГОСТ 54475-2011 

2 

Укладка трубы неперфорированной 
номинальный внутренний диаметр 
200/225 мм «Корсис» 

м 34,1    

3 Установка футляров из трубы стальной 
диаметром 325х6 мм, изолированные 
двухслойным покрытием из 
экструдированного полиэтилена 

м 23   
Труба стальная ГОСТ 

10704-91 

4 

 

Протаскивание в футляр 
полиэтиленовых труб диаметром: 200 
мм 

м 

 

23 

 

   

6 Колодец-поглотитель диам. 2,0 м с 
горловиной диам. 1,0 м для сбора воды, 
всего 

шт./м3 1/2,24  
0,48+0,98+0,78=2,24 

м3 
 

 В т.ч.       

 – 2ПП20-1 (0,48 м3) шт./м3 1/0,48    

 – КСД 20.9 (0,98 м3) 
шт./м3 1/0,98   

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

 – КС20.6 (0,39 м3) 
шт./м3 2/0,78   

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

7 Колодцы на трассе дренажа диам. 1,0 м, 
всего (1 колодец для промывки и 4 
колодца потайных) 

шт./м3 5/3,25  0,5+2,75=3,25 м3 
ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 



 

 в том числе: 
  

     

 - ПП 10-1 (0,10 м3) 
шт./м3 5/0,5  0,1 х 5 = 0,5 м3 

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

 -КСД 10.9 (0,55 м3) 
шт./м3 5/2,75  0,55 х 5 = 2,75 

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции бетонные и 
железобетонные» 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Подпись Дата 

Составил И.В.Семакин 
 

11.24 

ГИП И.В.Семакин 

 
11.24 



 

Ведомость объемов работ №12 к локальной смете  

на биологический этап рекультивации  

 

№№ 
п/п 

Наименование работ 
Единица 

измерения Количество 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы подсчета 
объемов, расхода 
материалов и т.д. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Обработка подготовленной площади 
дисковыми боронами на глубину до 10 
см с внесением удобрений 
(диаммофоска) нормой 400 кг/га 

га 

кг 

1,3088 

523,52 

лист 6475+6613=13088м2 

6475 м2 – площадь верхнего 
изоляционного покрытия; 

6613 м – площадь за 
пределами изолированного 

тела 

2.  Дискование подготовленной площади 

на глубину до 

10 см с внесением удобрений 

(нитроаммофоска) нормой 90 кг/га 

         га 

        кг 

1,3088 

117,8 лист 1,3088 х 90=117,8  

3.  Боронование культиваторами в 2 следа и 
предпосевное прикатывание кольчато-
шпоровыми катками 

га 
 1,3088 лист  

Площадь рекультивации без 
площадки ВЗиС 

4.  Раздельно-рядовой посев многолетних 
трав двойной нормой высева (270 кг/га) 
 

га 

кг 

1,3088 

353,4 
лист 1,3088 х 270=353,4  

5.  Укладка биоматов с семенами трав и 
удобрениями на внешние откосы 
кавальеров, содержание удобрений 
120-130 г/м2, содержание семян 120-

130 г/м2 

 

м2 7122  
Расход биомата 7122 х 1,1 

=7834 

7122 м2 – откосы кавальеров 

1,1 – отходы и швы 

6.  Крепление анкерами  из арматурной 
стали A-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм 

кг 
15241  

 

7122*2,14=15241 кг 

 

2,14 кг/м2 

7.  
Скашивание выросшей многолетней 

травы косилкой роторного типа на высоте 
10-15 см в первый год биологической 

рекультивации 

 

га 1,3088 лист 1,3088 
Площадь рекультивации без 

площадки ВЗиС  

8.  Подкормка скошенной площади 

многолетних трав с последующим 
боронованием зубовыми боронами из 

 

га 

1,3088 

78,5 лист 1,3088 х 60=78,5 
 

 



 

расчета 60 кг/га аммиачной селитры (в 

первый год) 
кг 

 

 

 

9.  
Уход за многолетней травой во 2, 3 и 4 

годы 

выращивания: 

 

  1,3088+0,7122=2,02 га 
1,3088 – площадь посева трав; 
0,7122га – площадь покрытия 

биоматами 

 - подкормка азотными удобрениями 

(аммиачная 

селитра) в весенний период из расчета 

60 кг/га; 

 

га 

кг 

6,063 

363,78 
лист 6,063х60=363,78 Расчет на 3 года 

 - боронование на глубину 3-5 см; га 6,063 лист  Расчет на 3 года 

 - скашивание на высоту 10-15 см га 6,063   Расчет на 3 года 

 - подкормка полным минеральным 

удобрением 

(диаммофоска) из расчета 140 кг/га с 

последующим боронованием на 
глубину 3-5 см; 

 

га 

кг 

6,063 

848,42 

лист 6,063 х 140=848,82 Расчет на 3 года 

 – полив 1 раз в год из расчета 200 м3/га м3 6,063 

1212,6 

 6,063 х 200=1212,6 Расчет на 3 года 

 

  Подпись Дата 

Составил И.В.Семакин 
 

11.24 

ГИП И.Н. Корнева 

 
11.24 

 

  



 

Ведомость объемов работ к локальной смете №13  

на водоотведение с площадок с твёрдым покрытием 

 

№№ 
п/п 

Наименование работ 
Единица 

измерения 
Количе-

ство 

Ссылка на 
чертежи, 
специфика-ции 

Формулы 
подсчета 
объемов, 
расхода 
материалов 
и т.д. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Планировка площадок путём срезки грунта 
бульдозером 79 кВт и устройство обваловки вокруг 
площадок, слой 20 см 

м2 
м3 

370 
74 

   

2. Устройство подготовки из привозного песка,  II класс, 
средний, под плиты, слой 10 см, бульдозером с 
перемещением до 20 м, расстояние доставки до 101 км 

м2 
м3 

370 
37 

  
Удельный вес 1500 

кг/м3 

3. Укладка плит ж/б марки 2П30-18-10 на подготовку из 
песка (1 шт. — 0,88 м3) 

шт 
м3 

70 
61,6 

 
70*0,88=61,6 

м3 
Плиты ж/б по 
ГОСТ 10704-91 

4. Труба стальная диам. 530х10 мм, изолированные 
двухслойным покрытием из экструдированного 
полиэтилена, разрезанная вдоль для сбора воды в 
колодец 

п. м. 49   
Указана длина 
трубы или длина 
полуфутляра 

5. Колодец-поглотитель диам. 2,0 м с горловиной диам. 
1,0 м для сбора воды, всего шт./м3 3/9,057  

0,48+1,44+2,7
3+2,94+ 

0,387+1,08=9,
057 м3 

 

 в том числе:      

 – КС 10.6 (0,16 м3) 

шт./м3 3/0,48   

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции 
бетонные и 
железобетонные» 

 – 2ПП20-1 (0,48 м3) 

шт./м3 3/1,44   

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции 
бетонные и 
железобетонные» 

 – Кр15 (0,129 м3) шт./м3 3/0,387   
ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции 



 

бетонные и 
железобетонные» 

 – ПО1 (0,03 м3) 

шт./м3 36/1,08   

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции 
бетонные и 
железобетонные» 

 – КС20.6 (0,39 м3) 

шт./м3 7/2,73   

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции 
бетонные и 
железобетонные» 

 – КСД 20-2-1Б (0,98 м3) 

шт./м3 3/2,94   

ГОСТ 8020-2016 

«Конструкции 
бетонные и 
железобетонные» 

6. Установка емкости подземной марки ЕП объёмом 15 м3 шт. 1  Вес  Ёмкость стальная 
по ГОСТ 17032-71 

7. Труба соединительная «Корсис» номинальный 
внутренний диаметр 250/282 мм 

п. м. 2,4  
2х1,2=2,4 

п.м. 
ПВХ по ГОСТ 
54475-2011 

 

  Подпись Дата 

Составил И.В.Семакин 
 

11.24 

ГИП И.Н. Корнева 

 
11.24 

  



 

Ведомость объемов работ №14 к локальной смете 
на строительство наблюдательной скважины (3 шт.) 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Количество 

на 1 шт. 
Всего 

Ссылка на 

чертежи, 

спецификации 

Формулы 

подсчета объемов, 

расхода 

материалов и т.д. 

Примечание 

1 Ударно-канатное бурение скважин 
станками типа УГБ в грунтах III группы 
с промывкой водой диаметром 168 мм 

(расход долот 0,6 шт на 100 п.м. 
проходки) 

п.м. 15,2 45,6 Лист 4, разд. 2 

(1825-Р-ЭО) 
15,2х3=45,6  

2 Крепление скважин обсадной трубой 
Ø168×4,5 мм с извлечением после 
устройства гравийной обсыпки фильтра 
и отстойника, соединения муфтовые, 
грунты по устойчивости 2. 

п.м. 
кг 

15,7 

254,03 

47,1 

762,09 

Лист 4, разд. 2 

(1825-Р-ЭО) 
(15,2+0,5)х3= 

=47,1 

для труб диаметром до 
273 мм с муфтовым 

соединением – 2 %, + 

износ труб до 100 м – 

9% 

3 Установка фильтра:    Лист 4, разд. 2 

(1825-Р-ЭО) 
  

 - труба Ø127×9,2 мм, l=3,3 м и муфты к 
ним 

м/кг 3,3/35,18 9,9/105,54   

 - скобы направляющие из прутка А-I-10, 

l=315 мм 

шт./кг 3/0,60 9/1,80   

 - нити из стеклоткани м 6,8 20,4   

 - кольцо опорное из прутка А-I-6, l=400 

мм 

шт./кг 1/0,09 3/0,27   

 - проволока стальная для обвивки 2,5-0-

1Ц, l=10650 мм 

м2/кг 6,58/1,78 19,74/5,34   

 - сетка тканая синтетическая по ТУ 13-

0281151-21-89, размеры ячейки 5х5 мм, 
поверхностная плотность 145 г/м2 

м2 6,58 19,74   

4 Устройство гравийной обсыпки фильтра, 
гравий по ГОСТ 8267-93, размер 
фракции св. 10 до 20 мм, М600 Др.16 с 
доставкой на расстояние до 101 км 
(объёмный вес 1600 кг/м3) 

м3 0,198 0,594 Лист 4, разд. 2 

(1825-Р-ЭО) 
  



 

5 Устройство отстойника:    Лист 4, разд. 2 

(1825-Р-ЭО) 
  

 - труба стальная диам. 127×9,2, l=1,0 м м/кг 1,0/10,66 3,0/31,98   

 - пробка деревянная (конус диам. 130 
мм)  

шт/м3 1/0,002 3/0,006 3,14х0,0652х 

х0,15=0,002 м3 

 

 - скобы направляющие из прутка А-I-10, 

l=315 мм, вес 1 шт. - 0,2 кг 

шт./кг 3/0,6 9/1,8   

 - устройство фильтра из щебня 
метаморфических пород марки М800 по 
ГОСТ 8267-93 фр. 20-40 мм 
(метаморфические породы),  t=20 см в 
основании скважины с доставкой на 
расстояние до 101 км (объёмный вес 
1600 кг/м3);  

м3 0,044 0,132   

6 Установка труб кондуктора, по ГОСТ 
10704-91: 

-Ø127×9,2 мм и муфты к ним  

-Ø159×4,5 мм 

 

 

п.м./кг 

п.м./кг 

 

 

11,7/124,72 

0,8/13,72 

 

 

35,1/374,16 

2,4/41,16 

Лист 4, разд. 2 

(1825-Р-ЭО) 
  

7 Устройство бетонного оголовка 
скважины, бетон В15 

м3 0,31 0,93 Лист 4, разд. 2 

(1825-Р-ЭО) 
  

8 Устройство замка в оголовке скважины 
из утрамбованного суглинка 

м3 

 

0,015 0,045 Лист 4, разд. 2 

(1825-Р-ЭО) 
  

9 Монтаж крышки скважины кг 3,03 9,09 Лист 4, разд. 2 

(1825-Р-ЭО) 
  

 - стенка крышки из трубы диам. 140×4 
мм, l=150 мм 

кг 2,01 6,03 2,01х3=6,03  

 - диск крышки из полосы 140×4 мм, 
l=140 мм 

кг 1,02 3,06 1,02х3=3,06  

10 Сверление отверстий в трубе фильтра 
шт. 660 1980 Лист 4, разд. 2 

(1825-Р-ЭО) 
660х3=1980  

          

  Подпись Дата 

Составил И.В.Семакин 
 

11.24 

ГИП И.Н. Корнева 

 
11.24 

 
 



 

Ведомость объемов работ №15 к локальной смете  
на устройство скважин для отвода биогаз 

 

№№ 

п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 
Количество 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формулы подсчета 
объемов, расхода 
материалов и т.д. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Установка дегазационных труб из 
ПЭВП SN24 Ø800 (наружн. – 964 мм) 
ℓ=1,6 м ТУ 22.21.21-054-73011750-

2021 

м/кг 1,6/76,8 
Лист 19, разд. 2 

(1825-Л-СО) 48,0 х 1,6 = 76,8  

2  Изготовление и установка опорных 
башмаков из листовой стали 
1800х1800х10 мм 

шт./кг 1/254,3 
Лист 19, разд. 2 

(1825-Л-СО) 1,8х1,8х78,5=254,3  

3  Устройство опорных колец из трубы 
диам. 1020х10 мм, l = 0,3 м 

шт./кг 1/147,9 
Лист 19, разд. 2 

(1825-Л-СО) 493,23 х 0,3 = 147,9  

4  Заделка стояка дегазационной трубы 
бетоном В15 (М500) t = 150мм 

шт./ м3 1/0,2 
Лист 19, разд. 2 

(1825-Л-СО)   

5  Косынка (сталь листовая толщиной 10 
мм, 1 шт. – 8,9 кг) шт./кг 4/35,8 

Лист 19, разд. 2 

(1825-Л-СО) 0,3х0,38х78,5х4=35,8  

6  

Легкая сетка типа 4с с продольными и 
поперечными стержнями из проволоки 
ВР-1 диам. 3мм (50х50х3) размером 
1,4х1,4м по ГОСТ 23279-2012 

кг 3,9 
Лист 19, разд. 2 

(1825-Л-СО)   

7  Бентонитовый шнур марки BR2520 п.м. 3,2 
Лист 19, разд. 2 

(1825-Л-СО) 3,14 х 1,02 = 3,2  

8  Установка зонтов над дегазационными 
трубами из листовой оцинкованной 
стали круглых Ø1200 мм 

шт. 1 
Лист 19, разд. 2 

(1825-Л-СО)   

9  Разравнивание оставшегося песка 
вручную с перемещением до 5 м  м3 3,0 

Лист 19, разд. 2 

(1825-Л-СО)   

 

 

 

                                                                                            



 

 

СВОДНАЯ СМЕТА  
на проектные (изыскательские) работы  

Наименование здания, сооружения, стадии проектирования этапа, вида проектных и 
изыскательских работ: «Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию 
несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский»  

Выполняемых ООО «АПРИТ» для «Управление по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации 
Тяжинского 

муниципального округа» 

№
№ 
п/
п 

Перечень выполняемых 

работ 
Стоимость, руб. 

Тендерны
й 

коэффици
ент 

Полная стоимость работ 

(в рублях) 
изыскатель

ских 
проектных всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Инженерно-геодезические 
изыскания  803 280 0,87143 700 000 - 700 000 

2 Инженерно-геологические  
изыскания  1 147 540 0,87143 1 000 000 - 1 000 000 

 3     Гидрометеорологические 
изыскания  573 770 0,87143 500 000 - 500 000 

4 Инженерно-экологические 
изыскания 

1 818 850 0,87143 1585000 - 1 585 000 

5 Проектные работы по 
ликвидации 

3 822 292,67 0,87143 - 3 331 200 3 331 200 

6 Оценка воздействия на 
окружающую среду с 
общественными 
обсуждениями 

2 296 000 0,87143 - 2 000 516 2 000 516 

7 Проект рекультивации 3 557 600 0,87143 - 3 100 200 3 100 200 

 Итого 14 019 332,67  3 785 000 8 431 916 1 221 6916 

8 Экспертиза 400 000,67    400 000,67 

 Всего 14 419 333,34    12 616 916,67 

  

 

Директор          К.В. Глухов 

 

Главный инженер проекта       И.В. Семакин 

«20» декабря 2023 г. 
 



Транспортная схема доставки грунта (вскрышные породы) , из ООО
“Стройдорэкспорт” (ООО "Кемеровский Каменный Карьер",

находится в 1,5 км от села Улус Кемеровского р-на КО РФ, трасса
Р384 Кемерово-Юрга)  на свалку пгт Итатский ( расстояние 275 км )

СОГЛАСОВАНО :
И .о . заместителя главы Тяжинского

муниципального округа - Начальника
        управления

_______________ П . В . Яблочкин

«___» _____________ 2024 г .
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Транспортная схема доставки песка, щебня 20-40 мм, бутовый
камень , из пгт . Комсомольск ( Тисульский муниципальный округ ,

Кемеровская область ) на свалку пгт Итатский ( расстояние 101 км )

СОГЛАСОВАНО :
И .о . заместителя главы Тяжинского

муниципального округа - Начальника
        управления

_______________ П . В . Яблочкин

«___» _____________ 2024 г .



Приложение № 1 

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 55 от 30 января 2024 

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

%

ру
б.

за
 е

ди
ни

цу
 

из
ме

ре
ни

я 
бе

з 
Н

ДС % ру
б. Наименование затрат % ру
б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1.1 ТЦ_59.1.07.05_66_6685178360_09
.12.2024_01_1.1

Ёмкость 
стальная 
V=10 м3

Резервуар РГСп-10 м3 шт шт 848970,00 707475,00 707475,00 2% 14 149,50 721624,50 2024 4 АО «ХимКриоМаш» РФ

66
85

01
00

1

66
85

17
83

60 https://himkrio.ru/ г. Екатеринбург 2

1.2 ТЦ_59.1.07.05_24_2458013982_09
.12.2024_01_1.2

Ёмкость 
стальная 
V=10 м3

Резервуар стальной 
горизонтальный подземный 
(РГСп) – 10 м3

шт шт 798000,00 665000,00 665000,00 75 000,00
90000,0/1,20

2% 14 800,00 754800,00 2024 4 ООО «СЗМК» РФ

24
61

01
00

1

24
58

01
39

82 https://smk124.ru/ г. Красноярск 2

1.3 ТЦ_59.1.07.05_77_7716941869_11
.12.2024_01_1.3

Ёмкость 
стальная 
V=10 м3

РГСП 10-4-1800 шт шт 500000,00 416666,67 416666,67 2% 8 333,33 425000,00 2024 4 ООО "ДЗМ" РФ

77
16

01
00

1

77
16

94
18

69 https://www.dzm-k.ru/ г. Москва 2

2.1 ТЦ_59.1.07.05_66_6685178360_09
.12.2024_01_2.1

Ёмкость 
стальная 
V=25 м3

Резервуар РГСп-25 м3 шт шт 1302147,20 1085122,67 1085122,67 2% 21 702,45 1106825,12 2024 4 АО «ХимКриоМаш» РФ

66
85

01
00

1

66
85

17
83

60 https://himkrio.ru/ г. Екатеринбург 2

2.2 ТЦ_59.1.07.05_24_2458013982_09
.12.2024_01_2.2

Ёмкость 
стальная 
V=25 м3

Резервуар стальной 
горизонтальный подземный 
(РГСп) – 25 м3

шт шт 1230000,00 1025000,00 1025000,00 75 000,00
90000,0/1,20

2% 22 000,00 1122000,00 2024 4 ООО «СЗМК» РФ

24
61

01
00

1

24
58

01
39

82 https://smk124.ru/ г. Красноярск 2

2.3 ТЦ_59.1.07.05_77_7716941869_11
.12.2024_01_2.3

Ёмкость 
стальная 
V=25 м3

РГСП 25-4-2480 шт шт 690000,00 575000,00 575000,00 2% 11 500,00 586500,00 2024 4 ООО "ДЗМ" РФ

77
16

01
00

1

77
16

94
18

69 https://www.dzm-k.ru/ г. Москва 2

Составил: Инженер-сметчик (Н.Г. Рудина)
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Проверил: Главный инженер проекта (И.В. Семакин)
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Застройщик (технический заказчик): И.о. заместителя главы Тяжинского МО – начальник управления (П.В. Яблочкин)
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Заготовительно-складские 
расходы

Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 
Методики
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Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа №1

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский
(наименование объекта строительства)

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки размещения ТКО в пгт Итатский

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Страница 1



 

    

 

 Акционерное общество «Завод Химического и 
Криогенного Машиностроения»  

(АО «ХимКриоМаш») 

ОГРН: 1206600049160 

ИНН/КПП: 6685178360/ 668501001 

Юридический адрес: 620000, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51, этаж 13, офис 14.10  

Электронная почта: info@himkrio.ru 

Телефон: +7 (343) 226-71-61 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Резервуар РГСп-10м3: 

 

 

 

- Хранимый продукт: сточные воды; 

- Давление: атмосферное; 

- Исполнение: горизонтальный; 

- Диаметр 1800 мм; 

- Длина 5000 мм; 

- Толщина 8 мм; 

- Марка стали ст. 3; 

- Люк-Лаз Ду800 H = 2500 мм с прокладкой и крышкой – 1 шт; 

- Лестница внутренняя H = 4500 мм – 1 шт; 

- Люк технический Ду700 H = 2500 мм с прокладкой и крышкой – 1 шт; 
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- Патрубок дыхательный Ду50 – 1 шт; 

- Патрубок фланцевый уровнемера Ду50 – 1 шт; 

- Патрубок приема Ду150 – 1 шт; 

- Патрубок раздачи Ду150 – 1 шт; 

- Бандаж, усиленный диафрагмой – 2 шт; 

- Ложементы – 2 шт; 

- Рым строповочный – 4 шт. 

Комплектующие: 

- Ответные фланцы + комплект метизов; 

- Техническая документация (чертежи ВО, паспорт, сертификаты на используемые материалы и 
т.д.). 

Антикоррозионная защита: 

Внутренняя: 

- 2х компонентная краска CUMIXAN PRO EPOXY (F) 2 слоя; 

Наружная: 

- РБМ 2 слоя.  

Изоляция и кровля: 

Изоляция: 

- отсутствует. 

Кровля: 

- отсутствует. 

Испытания и контроль швов: 

- Мел/керосин; 

- ВИК (визуальный контроль). 
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2. Резервуар РГСп-25 мз

- Хранимый продукт: техническая вода; 

- Давление: атмосферное; 

- Диаметр 2800 мм; 

- Длина 5160 мм; 

- Толщина 5 мм; 

- Технологический отсек (колодец) Н=1500 мм; 

- Люк-лаз ДУ600; 

- Патрубок наполнения фланцевый Ду100; 

- Патрубок дыхательный Ду50; 

- Лестница для спуска в резервуар; 

- Ложементы – 2 шт; 

- Бондаж – 3 шт. 

- Марка стали ст.3; 

- Рым строповочный – 4 шт; 

Комплектующие: 

- Ответные фланцы + комплект метизов; 

- Техническая документация (чертежи ВО, паспорт, сертификаты на используемые материалы и 
т.д.).; 

Антикоррозионная защита: 
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Внутренняя: 

- 2х компонентная краска CUMIXAN PRO EPOXY (F) 2 слоя; 

Наружная: 

- РБМ 2 слоя. 

Изоляция и кровля: 

Изоляция: 

- Отсутствует; 

Кровля: 

- Отсутствует. 

Испытания и контроль швов: 

- Мел/керосин; 

- ВИК (визуальный контроль). 

Условия: 

- 100% предоплата; 

- Срок производства 5 мес; 

- Доставка до Кемеровская область, Тяжинский район, пгт. Итатский 7 дней. 

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ: 

№ 

п.п. 
Наименование 

Стоимость 

единицы, 

руб. с НДС 

Кол-во 
Сумма, руб. с 

НДС 

1 Резервуар РГСп-10м3 с доставкой 848 970,00 3 2 546 910,00 

2 Резервуар РГСп-25 м3 с доставкой 1 302 147,20 1 1 302 147,20 

Цена с доставкой и НДС:      3 849 057,20 

Менеджер отдела продаж 09.12.2024г. Черкашенин Константин 

АО «ХимКриоМаш» Тел. 8929-214-86-30 
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  №25/944 от «09» декабря 2024 г.                                        

 

ООО «АПРИТ» 

 

Завод металлоконструкций и резервуарного оборудования «СЗМК» (ООО «СЗМК») на 
данный момент мы имеем 24000 кв.м. собственных производственных площадей, оснащенные 
высокотехнологичным оборудованием для производства металлоконструкций, отвечающих самым 
высоким требованиям. Ежемесячный объем производства металлоконструкций составляет 600 тонн. 
 

Мы являемся поставщиком металлоконструкций на следующие объекты: Строительство 
Амурского НПЗ, Строительство Яйского НПЗ, Строительство ПС 220Кв Левобережная, Расширение 
трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - строительство НПС, Строительство 
Тайшетского алюминиевого завода, ФГКУ комбинат Аргунь РосРезерва, Строительство Аэропорта 
"Емельяново" и другие. 

 

  

 Мы имеем следующие аттестационные документы: 
- Декларация таможенного союза ТР ТС 010/2011 

- Сертификат соответствия ГОСТ Р на РГС   
- Сертификат соответствия ГОСТ Р на металлоконструкции 

- Сертификаты соответствия (ISO 9001:2015) 

- Удостоверения добровольной сертификации сварщиков 

- Удостоверение ВИК 

 

Для оперативности решения всех вопросов по заказу и производству металлоконструкций 
за Вами закреплен Ведущий проекта, который в режиме 24/7 принимает и решает все возникающие 
вопросы с подразделениями завода: 

 

Чайка Наталия  8-923-287-37-36, sale@smk124.ru 

 

Наше производство работает 6 дней в неделю в две смены 

Отгрузка готовой продукции производиться без выходных.  
 

 

 В ответ на Ваш запрос сообщаем, что мы готовы изготовить резервуары согласно Вашего  
запроса.  
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Стоимость резервуарного оборудования:  
  

п/п  Наименование           
оборудования  

Техническая           
документация  

Кол-во, 
шт  

Стоимость  за 
единицу, руб, с 
НДС 20%  

Стоимость всего 
объема, руб, с 
НДС 20%  

 

1 

 

Резервуар стальной 
горизонтальный 
подземный (РГСп) – 

10 м3 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

798 000,00 

 

 

2 394 000,00 

2 Резервуар стальной 
горизонтальный 
подземный (РГСп) – 

25 м3 

 

- 

 

1 

 

1 230 000,00 

 

1 230 000,00 

  ИТОГО    4 х 3 624 000,00 

 

1. Технические характеристики и комплектация Резервуар стальной горизонтальный 
подземный (РГСп) – 10 м3 

Марка (тип) оборудования  Резервуар стальной горизонтальный подземный 

(РГСп) – 10 м3 

Род жидкости Атмосферные осадки 

ГОСТ/ТУ  ГОСТ 34347-2017  

Объем резервуара  10 

Срок службы  20 лет  

Рабочее давление, Мпа  Под налив, до 0,07Мпа  

Марка стали  09Г2С 

Толщина стали  Днища – 5 мм, обечайка – 5 мм  

Габаритные размеры, мм   2200*3360 

Люк-лаз Есть, Ду 800 – 1 шт 

Ориентировочный вес, кг  2000 

Кольца жесткости  Швеллер 8 ГОСТ 8240-97  

Опоры  Да, 2 шт 

Площадка обслуживания и лестница   Внутренняя лестница – 1шт 

Хомуты Нет 

Подогреватель  Нет 

 

6



Антикоррозионное покрытие 
наружная поверхность  

Есть, Мастика битумно-резиновая - 1слой 

Антикоррозионное покрытие 
внутренняя поверхность  

Есть, Антикор БЭП-М – 1 слой 

Теплоизоляция  
 

Нет 

Патрубки  Нет 

Разработка проекта  Да  

Сопроводительная документация  

Паспорт на резервуар, Сертификат 
Соответствия на РГС, Декларация Таможенного 
Союза ТР ТС 010/2011, Руководство по 
эксплуатации, сертификаты на материалы  

 

2. Технические характеристики и комплектация Резервуар стальной горизонтальный 
подземный (РГСп) – 25 м3 

Марка (тип) оборудования  Резервуар стальной горизонтальный подземный 

(РГСп) – 25 м3 

Род жидкости Атмосферные осадки 

ГОСТ/ТУ  ГОСТ 34347-2017  

Объем резервуара  25 

Срок службы  20 лет  

Рабочее давление, Мпа  Под налив, до 0,07Мпа  

Марка стали  09Г2С 

Толщина стали  Днища – 5 мм, обечайка – 5 мм  

Габаритные размеры, мм   2400*6300 

Люк-лаз Есть, Ду 800 – 1 шт 

Ориентировочный вес, кг  3400 

Кольца жесткости  Швеллер 8 ГОСТ 8240-97  

Опоры  Да, 2 шт 

Площадка обслуживания и лестница   Внутренняя лестница – 1шт 

Хомуты Нет 

Подогреватель  Нет 
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Антикоррозионное покрытие 
наружная поверхность  

Есть, Мастика битумно-резиновая (МБР) – 1 

слой 

Антикоррозионное покрытие 
внутренняя поверхность  

Есть, Антикор БЭП-М – 1 слой 

Теплоизоляция Нет 

Патрубки Нет 

Разработка проекта Да 

Сопроводительная документация 

Паспорт на резервуар, Сертификат 
Соответствия на РГС, Декларация Таможенного 
Союза ТР ТС 010/2011, Руководство по 
эксплуатации, сертификаты на материалы  

Ориентировочная стоимость доставки одного рейса габаритного транспорта. 

Красноярский край, г. Сосновоборск -
Кемеровская область, Тяжинский район, 
пгт. Итатский, ул. Советская, 1А 

90 000,00 рублей с НДС 

Срок разработки одного проекта: 10 календарных дней 

Сроки изготовления одного резервуара: 10 календарных дней со дня согласования проекта. 

Начало изготовления зависит от загруженности производственных мощностей на момент 
подписания Договора. 

Условия оплаты:  

• 60% - оплата аванса в течение 5 дней после подписания Договора и
Спецификации.

• 40% - в течение 3х дней с момента уведомления о готовности продукции

Мы открыты для переговоров, а также будем рады принять Ваших специалистов на 
нашем производстве с целью знакомства и аудита.  

Директор ООО «СЗМК» П.В.Сачков 
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Общество с Ограниченной Ответственностью 

«ДЗМ» 
ИНН 7716941869 КПП 771601001 

Адрес юридический: 129327, г. Москва, Анадырский проезд, дом 21, подвал пом. 
VI, комн.7, РМ29 

Телефон: 8/495/ 506-40-93; E-mail:dzm-k@dzm-k.ru 

БАНК: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
РАСЧ/СЧ: 40702810040000016954    КОРР/СЧ: 30101810145250000411 

  БИК: 044525411    
Коммерческое предложение № 224 от 11.12.2024

Кому 

Условия оплаты : 

аванс % 
60 

по факту готовности % 
40 

Срок изготовления в рабочих днях: 
30-35 

Дата начала работ 

Гарантийный срок в месяцах: 
 18 

Тип резервуаров Ед. 
изм. 

Кол-

во 

Цена за ед, 
руб. с НДС 

Стоимость, 
руб. с НДС 

Параметры 

1 РГСП 25-4-2480 

Резервуар   горизонтальный 
однокамерный  одностенный, с 1-ой 

горловиной Ду 800. 

шт. 1 690 000-00 690 000-00 Ст3Сп, толщина 
4мм. 

Окраска наружной поверхности 
резинобитумная мастика 

компл 1 В стоимости 

Окраска внутренней поверхности 
резервуара Виникор 

компл 1 В стоимости 

Технологическая шахта 1200*1200 
высота 1500  

компл 1 В стоимости 

Итого стоимость односекционного одностенного резервуара 25 м3: 690 000-00 

2 РГСП 10-4-1800 

Резервуар   горизонтальный 
однокамерный  одностенный, с 1-ой 
горловиной Ду 800. 

шт. 3 500 000-00 1 500 000-00      Ст3Сп, толщина 
4мм. 

Окраска наружной поверхности 
резинобитумная мастика 

компл 3 В стоимости 

Окраска внутренней поверхности 
резервуара Виникор 

компл 3 В стоимости 

Технологическая шахта 1200*1200 
высота 1500  

компл 3 В стоимости 

Итого стоимость односекционных одностенных  резервуаров 10 м3: 1 500 000-00 

3 РГСП 25-4-2700 ( Б.У) Срок отгрузки 8 дней 

Резервуар   горизонтальный 
однокамерный  одностенный, с 1-ой 
горловиной Ду 800. 

шт. 1 420 000-00 420 000-00 Ст3Сп, толщина 
4мм. 

Окраска наружной поверхности 
резинобитумная мастика 

компл 1 В стоимости 

Технологический колодец высота 
1500мм  

компл 1 В стоимости 

Итого стоимость односекционного одностенного резервуара 25 м3 (Б.У): 420 000-00 
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В стоимость входит: опорные ложементы (стальные транспортировочные), проушины для 
транспортировки, доставка до объекта Кемеровская область, Тяжинский район, пгт. Итатский, ул. 
Советская, 1А 
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Таблица регистрации изменений 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

Номер 
документа 

Подп. Дата Изме-

ненных 

Заме-

ненных 
Новых 

Анну-

лиро-

ванных 

2  все   27 11-24 
 

11.24 
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